



ZAMAWIAJĄCY -
GMINA BOGATYNIA
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

Nr zamówienia:
IZO. 271.10.2018.MA

Bogatynia, dnia 11.05.2018r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP pod Nr 552644-N-2018 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego (data zamieszczenia – 04.05.2018r.) na zadanie pn. Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Zamawiający, Gmina Bogatynia, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1579 ze zm.) zawiadamia, że wprowadza następujące modyfikacje do SIWZ:

1. Pkt 8.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.”

Zmiany dotyczące Projektu umowy:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy. Termin przekazania placu budowy traktuje się jako termin rozpoczęcia prac.”

2. § 2 ust.4 pkt 3, zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„wystąpienia nadzwyczajnych niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację prac zgodnie z wymaganą przez producenta materiałów technologią wykonywania prac, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac, jeżeli trwają dłużej niż 5 dni;”

3. § 3 ust. 1 pkt 1.11 otrzymuje brzmienie:

„W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia Zamawiającemu **harmonogramu rzeczowo – finansowego**, obejmującego zakres wykonywanych przez Wykonawcę robót z określeniem terminów wykonania robót budowlanych, w ujęciu tabelarycznym w podziale miesięcznym – sporządzonego w uzgodnieniu z Zamawiającym.”

4. § 3 ust. 1 pkt 1.13. otrzymuje brzmienie:

„zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;”

5. § 3 ust. 1 pkt 1.14 otrzymuje brzmienie:

„zapewnienie materiałów odpowiadających co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);”

6. § 3 ust. 1 pkt. 1.18 otrzymuje brzmienie:

„wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakończeniu robót;”

7. § 3 ust. 1 pkt 1.21 otrzymuje brzmienie:

„opracowywanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i przekazanie jej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu (po jednym egzemplarzu) na 7 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego;”

8. § 3 ust. 1 pkt 1.27 otrzymuje brzmienie:

„sporządzanie, w razie konieczności, w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramów i zestawień robót wymaganych do rozliczenia przedmiotu umowy z jednostkami współfinansującymi wg wzorów przekazanych Wykonawcy;

9. § 3 ust. 1 pkt 1.30 otrzymuje brzmienie:

„przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób wykonanych sieci i instalacji wraz z ich uruchomieniem;”

10. § 3 ust. 2 pkt 2.3. otrzymuje brzmienie:

„przekazanie placu budowy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;”

11. § 3 ust. 2 pkt 2.4. otrzymuje brzmienie:

„zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego;”

12. § 5 ust. 2, zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Ogólna wartość wynagrodzenia za roboty wykonane w roku 2018 nie może przekroczyć kwoty, jaką na realizację przedmiotu umowy Zamawiający przeznaczył w budżecie Gminy na rok 2018, tj. kwoty 4.250.000,00zł brutto.”

13. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy.”

14. W § 6 dodaje się punkt jako ust. 5 w brzmieniu:

„Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni licząc od chwili ich rozpoczęcia.”

Tym samym zmianie ulega numeracja pozostałych jednostek redakcyjnych w tym paragrafie.

Skreśla się także ust. 13.

15. § 6 ust. 9 (po uwzględnieniu zmiany numeracji wynikającej z poprzedniej modyfikacji) otrzymuje brzmienie:

„Co najmniej na 7 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, kompletną dokumentację powykonawczą:

- geodezyjną;
- geotechniczną;
- jakościową na wbudowane materiały (świadczenia jakości, certyfikaty);
- świadectwa wykonanych prób i badań;
- książki obmiarowe;
- końcowy kosztorys powykonawczy ustalający końcową wartość wykonanych prac, będący sumą kosztorysów częściowych sporządzonych na potrzeby odbiorów częściowych;
- zestawienia potwierdzone przez geodetę wykonanych sieci i przyłączy z podaniem długości, średnic rur, a w zakresie drogi - powierzchnie drogi i chodników.”

15. § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„za nieterminowe, tj, niezgodne z przedstawionym Zamawiającemu harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizowanie przedmiotu umowy, gdy nieterminowość nie została udokumentowana czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, a Zamawiający wezwał pisemnie Wykonawcę do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z ww. harmonogramem – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za pozycję harmonogramu, której dotyczy ww. opóźnienie, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w ww. wezwaniu.”

16. § 7 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„za wynikającą z zawinionego działania Wykonawcy utratę przez Zamawiającego dofinansowania realizacji przedmiotu umowy ze środków zewnętrznych – do wysokości utraconego dofinansowania (kwota dofinansowania – 7.203.394,49zł).”

17. W § 7 skreśla się ust.4.

18. W § 13 skreśla się ust. 5. Tym samym ust. 6 otrzymuje numer 5.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio.

W imieniu Zamawiającego

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Monika Oleksak

Otrzymują:

1. zamieszczono - strona internetowa www.bogatynia.pl
2. aa

