
 

 

   GMINA BOGATYNIA 
   ul. Daszyńskiego 1 
   59-920 Bogatynia 

                       tel.  (75) 77 25 373 
                       fax. (75) 77 25 379 

             ___________________________________________________________________________ 

Nr zamówienia: IZP.271.47.2011                                                               Bogatynia 11.10.2011r. 

1. dot. pisma (fax.) z dnia 04.10.2011 
2. dot. pisma (fax.) znak DT/DRO/2823/2011  

z dnia 05.10.2011r. 

3. dot. pisma (fax.) znak DT/DRO/2823/2011  
z dnia 05.10.2011r. 

4. dot. pisma (fax.) znak DT/DRO/2842/2011  

z dnia 06.10.2011r. 
5.  dot. pisma (fax.) znakD/EZ/187/10/2011/DZ/450  

z dnia 10..10.2011r. 

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz  
zawiadomienie o wprowadzeniu modyfikacji do SIWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację kompleksu rekreacyjnego „ZALEW” w 
Bogatyni. 

 
 

Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113  poz. 
759 ze zm.) zawiadamia, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęły następujące 
zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytania z dnia 04.10.2011r. 
 
1.Prosimuy o udostępnienie STWIOR i projektu wykonawczego branży ogrodniczej ( zieleń i pielęgnacja 
w okresie 24 miesięcy dla części IV i V zamówienia. 
2. Prosimy o określenie parametrów wielkościowych materiału roślinnego. 
3. Prosimy o podanie powierzchni ( w m 

2 
lub ha) trawników do wykonania. 

4. Czyją własnością jest drewno pozyskane w ramach wykonywania zamówienia. 
5. Kto ponosi koszt składowania urobku z odmulania stawów. 
6. Czy składowanie urobku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wiąże się z ponoszeniem kosztu 
składowania przez Wykonawcę. 
7.Brak STWiOR dla Części III zamówienia – prosimy o udostępnienie dokumentacji przetargowej. 
8. STWiOR dla części I, II i IV zamówienia jako podstawę określa cenę jednostkową lub ryczałtową za 
jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysowej  - w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym i 
brakiem kosztorysów ofertowych jest to istotna niespójność w dokumentacji przetargowej. 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej ( w tym Stwor) nie stojącej w sprzeczności z 
pozostałymi zapisami SIWZ. 

Odpowiadając na wyżej wymienione pytanie Zamawiający wyjaśnia: 
ad 1   
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania i pielęgnacji wszystkich 
projektowanych elementów zieleni, będących zakresie opracowania- do dnia odbioru końcowego oraz w 
okresie 24 miesięcy po odbiorze robót. Prace ziemne związane z nasadzeniami, układaniem kamieni, 
materiałów dodatkowych i dekoracyjnych, kryteria wyboru, nawożenie i konieczne warunki pielęgnacji 
należy prowadzić wg uwag zawartych w poradnikach wykorzystanych do opracowania projektu 
wymienionych w Uwadze zawartej w załączonym do niniejszych odpowiedzi Zestawieniu nasadzeń. 
ad 2 
Parametry dotyczące wysokości materiału nasadzeniowego zostały określone w Zestawieniu Nasadzeń 
stanowiących załącznik do niniejszych odpowiedzi. 
ad 3   
Orientacyjna powierzchnia trawników do wykonania wynosi 6,64 ha.  
 
 



 

ad 4 
Drewno pozyskane z wycinki nie przedstawia wartości jako materiał budulcowy, a jedynie może być 
wykorzystane do celów opałowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania drewna 
Zamawiającemu i rozliczenia się z ilości drewna w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
ad 5 
Koszt składowania urobku z odmulania stawów ponosi Wykonawca. 
 
ad 6 
W przypadku wskazania przez Zamawiającego miejsca składowania urobku, koszt składowania ponosi 
Wykonawca. 
ad 7 
Z uwagi na fakt , że Zamawiający nie posiada STWiOR dla Części III przedmiotu zamówienia – należy 
posłużyć się STWiOR dla Części II – strony 26 do 34. 
ad 8 
Zamawiający w SIWZ przyjął , że za wykonanie przedmiotu zamówienia należy określić wynagrodzenie 
ryczałtowe. W związku z powyższym nie należy uwzględniać zapisów w STWiOR dotyczących podanych 
tam podstaw płatności.  

 
Pytania z dnia 05.10.2011r i 06.10.2011r. 
 
1. Czy prowadzenie budowy będzie wymagało nadzoru archeologicznego. 
2. Kto ponosi koszty administracyjne wycinki drzew. 
3. Na rysunku „2/PZT-IS/5” pokazano trzy równoległe kanały drenażowe biegnące do studni SD1. Czy 

należy ująć w wycenie wszystkie kanały, tzn 3x20=60mb. 
4. W przedmiarach brak pozycji na montaż konstrukcji stalowej kładki dla pieszych wg rysunku 20/K. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
5. W załączonych przedmiarach „Amfiteatr molo i inne elementy” jest ujęty jeden przyczółek żelbetowy 

kładki dla pieszych ( poz. 2.2.5, 2.2.8, 2.2.10, 2.2.12), a wg dokumentacji rys. 19/K należy wykonać 
dwa przyczółki. Prosimy o korektę przedmiaru. 

6. Na rysunku 18/PZT/20 w opisie pojawiają się odwołania do opisu technologii fontann, którego nie ma 
w załączonej dokumentacji przetargowej. Prosimy o uzupełnienie  dokumentacji. 

 

 
Odpowiadając na wyżej wymienione pytanie Zamawiający wyjaśnia: 
 
ad 1 Obowiązek  zapewnienia nadzoru archeologicznego został nałożony dla Części I przedmiotu 
zamówienia. 
 
ad 2 Koszty administracyjne oraz opłatę za korzystanie ze środowiska za wycinkę drzew ponosi 
Zamawiający. 
 
ad 3 Zgodnie z projektem wykonawczym zagospodarowania terenu w wycenie należy ująć trzy 
równoległe dreny odwadniające. 
 
ad 4 i ad 5 Przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ należy traktować jako materiał pomocniczy. 

Wykonawca zobowiązany jest Cenę oferty  ustalić w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 
632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające z  dokumentacji projektowych i STWiOR ( część I, część 
II i IV oraz opisów przedmiotu zamówienia dla części III i V, jak również w nim nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty 
uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym 
związanych. 
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje korygowania braków i niezgodności w 
przedmiarach. 
 
ad 6 
Opis technologii fontan znajduje się  w części opisowej projektu Wykonawczego 
Zagospodarowania Terenu – Opis Techniczny – cześć Architektoniczna – pkt 10 str 25-30 
 
 



 

 
 
Pytania z dnia 10.10.2011r 
 
1. Czy Zamawiający dopuści doświadczenie w zakresie bieżącego utrzymania terenów 
zieleni jako zamówienie o wartości min, 2 mln zł brutto. 
Pytanie uzasadnione jest tym, iż w przedmiocie zamówienia występuje 2 letnie utrzymanie i 
pielęgnacja terenów zieleni po ich wykonaniu. Z doświadczenia wiemy, iż bieżące utrzymanie 
wiąże się również z modernizacją tych terenów nie nazwanych wprost. 
2. Z treści specyfikacji wynika, iż w gestii Wykonawcy jest 2-letnie utrzymanie terenów zielonych 
po ich wykonaniu. Jak Zamawiający przewiduje rozwiązanie problemu w przypadku kradzieży, 
wycięcia roślinności lub jej dewastacji.   
 
Odpowiadając na wyżej wymienione pytanie Zamawiający wyjaśnia: 
 
ad 1 Nie. Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku określonego ppkt 9.1. ppkt 3 SIWZ w 
zakresie posiadanego doświadczenia usługi w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni 
ponieważ zgodnie z wymaganiami ww warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać , że wykonał  „co najmniej jedno zamówienie w zakresie budowy lub 
modernizacji terenu zieleni (typu park, skwer, teren rekreacyjny itp) o wartości brutto minimum 2 
mln zł;  
 
ad 2 W przypadku kradzieży ,wycięcia nasadzeń lub dewastacji zgłoszonej przez 
Zamawiającego  Policji i potwierdzonej przez Zarządcę obiektu – Wykonawca  nie będzie 
ponosił odpowiedzialności za te zdarzenia.  
W takich przypadkach Wykonawca po stwierdzeniu zdarzeń kradzieży ,wycięcia nasadzeń lub 
ich dewastacji zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu . 
 
 
Zamawiający Gmina Bogatynia, na podstawie art. 38, ust.4 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r 
Prawo Zamówień Publicznych(t.jedn. DZ.U. z 2007r.,Nr  223, poz.1655) 
 z a w i a d a m i a, że wprowadza następujące modyfikacje do  treści SIWZ :  

 
1. CZĘŚĆ I SIWZ 
 
W pkt 16.6. SIWZ Zamawiający dodaje zdania: 
 
W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonie części robót przez 
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz 
przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. 
Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 1 
w ciągu 3 dni od daty przedłożenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia 
lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag Zamawiającego 
do Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację 
Harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego. 
 
II Część III SIWZ – Projekt umowy 
 
2. § 5 ust.5 projektu umowy  
 
W § 5 ust.5 dodaje się zdanie „Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 5% 
wartości wynagrodzenia  za wykonanie części IV przedmiotu umowy określonego w § 4 
ust  2 pkt 4”. 
 
3. § 5 projektu umowy  
Wprowadza się ust. 9 w brzmieniu: 



 

„9. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o 
wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy  § 7 niniejszej umowy.” 

 
§ 11 ust.8 projektu umowy 
 

4.Traci moc w  § 11 dotychczasowy zapis ust.8 projektu umowy 
 

Wprowadza się w § 11 nowy ust.8 w brzmieniu : 
8.Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie należne Podwykonawcy, Zamawiający 
żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy 
wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Jeżeli Wykonawca nie 
dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 
1) dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w 
uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot,  
oraz 
2) dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został powiadomiony o 
tych uprawnieniach Wykonawcy, Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub 
część kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie 
postanowienia zawarte w punktach 1) i 2).  
 
 

5.Traci moc w § 11 dotychczasowy zapis ust.9 projektu umowy 
 

Wprowadza się w § 11 nowy ust.9 w brzmieniu : 

9. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę  w terminie określonym w umowie z podwykonawcą 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy,  podwykonawca zobowiązany jest zwrócić 

się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 
647¹ § 5 kc wraz z dokumentami potwierdzającymi  zasadność takiego żądania i fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę oraz  dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
fakturowanych robót.  
 
6. Dotychczasowa numeracja ust. 10 i 11 § 11 otrzymuje numeracje odpowiednio 11 i 12 
 
7. Wprowadza się w § 11 ust.10 w brzmieniu : 

10.Zamawiający dokona potrącenia  kwoty wypłaconej podwykonawcy z kolejnej płatności 
przysługującej Wykonawcy.  
 
Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje stanowią integralną część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio.                                                                   
                                                                                                                  

 Zatwierdził: 
                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 
                                                                                                       

   
mgr Andrzej Grzmielewicz 

 
 
 

 
 

 

Otrzymują: 
1. strona internetowa www.bogatynia.pl 

2. a/a 

 

 

 

 

 

http://www.bogatynia.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


