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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclaniej (OST) $ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét zekanych z budow chodnika i rozbudow chodnika istnigjcego w pasie
drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3, 300/3, 325.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z budow chodnika i rozbudow chodnika istniejcego w pasie drogowym na dziatkach nr
ewid. 328/3, 300/3, 325.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogoélne, wspélne dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teatmmymi i obejmu:
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysédiowych
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne. Wymagania ogoéine
Wykonanie wykopow w gruntach I-V katego
Wykonanie nasypow
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Przepusty pod chodnikiem
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Profilowanie i zagzczenie podia
Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogélne
Podbudowy z kruszywa naturalnego stakibnego mechanicznie
Podbudowy z kruszywa tamanego stakibz@go mechanicznie
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
Bariery ochronne stalowe
ELEMENTY ULIC
Krawzniki betonowe
Betonowe obrza chodnikowe
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Specyfikacje te obejmgjnastpujagce roboty podstawowe (zgodnie ze Wspélnym Stownikie
Zamowier /CPV/):
- roboty rozbiérkowe i roboty ziemne (kod wg CPV 43000-8);
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugoreboty ziemne (kod wg CPV 45111200-0);
- roboty w zakresie fundamentowania drég (kod wg @B¥233320-8) /podbudowy/;
- roboty w zakresie nawierzchni drég (kod wg CPV 4%22)-7) ftawy, krawzniki, obrzeza, scieki,
nawierzchnie jezdni i chodnikow/;
- roboty w zakresie demoritai instalowania znakéw drogowych (kod wg CPV 45233-8);
- roboty w zakresie oznakowania poziomego (kod wg @B¥33221-4);
- roboty w zakresie budowy drog (kod wg CPV 45233620srzepusty/.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naley rozumi& nastpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niegdacy budynkiem, stanowcy catadé

techniczno-uytkowa (drogz) albo jego czs¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuo@sy od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdohuostoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu drogowego zlokalizowany viepr®gowym.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgemjacymi przepisami,
stanowscy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazrzaa okoliczndici zachodzcych

w toku wykonywania robét a tak shzacy do przekazywania polete innej korespondencji technicznej
pomidzy Inzynierem Kontraktu, Wykonawd projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cgs¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaggnepostoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autoliyiso lub postojowymi i pasami dzigtymi
jezdnie (przy drogach dwujezdniowych.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta & wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i
skarpami rowéw.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym @luwcutazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11. Kosztorys Przetargowy — wykaz rob6t do wykonangdaniem ich iléci (przedmiarem)
w kolejndsci technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Kosztorys ofertowy — wyceniony Kosztorys Przetargow

1.4.13. Ksigga obmiaréw - akceptowany przezzyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stugcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zgliznikéw. Wpisy w Ksidze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera Kontraktu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaeyc zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich b@adapréb zwigzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane piteeyniera Kontraktu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgkych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bigegdaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.
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b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg Scieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) warstwa wyrOwnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna €z¢é nawierzchni stigca do przenoszenia ohgen od ruchu na
podtaze. Podbudowa nmie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) podbudowa zasadnicza - gérna&zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatansady, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawieré warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymazaeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcinaica - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powye;j.

i) warstwa odgczapca - warstwa shyca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na plaszczinie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodké - zgodné¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olleny - z przeagjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohd@ddwlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgeaymi grunt wraz z przestrzennad i pod
jego powierzchnj przeznaczony do umieszczania w nim drogi, obigkiGdowlanych i urgdzea
technicznych zwizanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstughu oraz potrzebami
zarzdzania drog. Pas drogowy mi@ rOéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzex chrongcych ludzi isrodowisko przed uegliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze m. in. drzew i krzewow.

1.4.20. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy, Zgcy pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.21. Podiaze ulepszone - goérna warstwa padip lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbiwienia wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Iayniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazanekdviawcy przez
Inzyniera Kontraktu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczralata autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.24. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaga@nia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejcego podczenia.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa ¢s¢zlokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mage na celu uposglkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réalbudowlanego.

1.4.27. Zadanie budowlane - e przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebng calas¢
konstrukcyjm lub technologiczyp zdolmy do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polega na wykonywaniu robét zwkanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgibudowli drogowej lub jej elementu.

1.5.0g0Ilne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami lryniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajcy w terminie okr@onym w dokumentach umowy przeika Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigarawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennuddwy i ksege obmiarow oraz co
najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektovebya komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtio za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kamowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegde
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uedgiajgcym podziat na dokumentacprojektows:
- Zamawiajcego,
- sporzdzom przez Wykonawe
1.5.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyneprzekazane przez Ayniera
Kontraktu Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @dwpjednym z nich
s3 obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej diolentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obpwe kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadafiinzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglls zgodne z dokumentacprojektowvy i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od
ktoérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentggprojektovg lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie aszk Wykonawcy. Jeli jednak osjgnicta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jakbelementu budowli, to kynier Kontraktu mae akceptowatakie roboty i
zgodzé si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowigointigcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjmgcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w sposob
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kaktu, @& do zak@éczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawtynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zajdem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wezmasci od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawaa biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczmje takie jak: zapory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiec¢mtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez dyniera
Kontraktu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w magjhd ilasciach okrélonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérycleté bedzie zatwierdzona przezAyniera Kontraktu.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w cen umowny.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieg¢sido przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasroi spotecznej i innych, a wynikaych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1. lokalizacg baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazgdw ktore zostantak wybrane

aby nie spowodowazniszczé w srodowisku naturalnym;

2. érodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pyitanpaliwami, olejami,

chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwynoksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

d) mozliwoscig powstania pgaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaofp6t norm okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obecizaja Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnywehpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigrem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkoay.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o¢géniu
wickszym od dopuszczalnego, oflimmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy aprobag technicza (lub swiadectwo
dopuszczenia) wydan przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@pyc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zié wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawg@j powinien
otrzym& zgod: na uycie tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawajaj

1.5.8. Ochrona wlasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaoych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @emajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerjemm instalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapyc wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénihzyniera Kontraktu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyw$talacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irzyniera Kontraktu i zainteresowane wiadze oredzie z nimi wspétpracowat dostarcza;
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprélykonawca bdzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugglzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeza#sapcego.

1.5.9. Ograniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie ngdmb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposébglyi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Iayniera Kontraktu. Pojazdy i tadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie dalg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za naprawwvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodna®leceniami layniera
Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idnazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

1.5.12. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty zakéczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez lhyniera Kontraktu).

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanoiginno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjielementy byly w zadowalgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
Kontraktu powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra@episéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@arawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod
i w spos6b cigly bedzie informowa Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstaygidjopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szftaeg informacje dotycge proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priaezniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoddia nie oznacza automatycznize wszelkie
materialy z danegerddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia niedmych bada w celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczonggadta w sposob egty spetniag wymagania SST w czasie pest

robot.
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2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwwald wigcicieli i odndgnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdédet miejscowych wgczagc w to zrédta wskazane przez Zamavdieggo i
jest zobowizany dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozgom
eksploatacjizrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metg@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatow z jakiegokolwiekrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepd terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgydb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera Kontraktu, Wykonawca niegdizie
prowadzé¢ zadnych wykopoéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémgigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamébRi materiatdbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy liynier Kontraktu lkdzie przeprowadzal inspekcjwytworni, beda
zachowane nagbujace warunki:

a) Inzynier Kontraktu lpdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier Kontraktu lpdzie miat wolny dosgp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwaérni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera Kontraktu. Ji Inzynier Kontraktu
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdéw zostanie przewdciowany przez layniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maatedo czasu gdydala one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaermachowaly swajjakasé i wkasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli przez kyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania materiatépigbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem Kontraktu Ilub poza terenem budowy w migjhca
zorganizowanych przez Wykonagvc

Miejsca czasowego skladowania materialéw powinng fyy zakdczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowezszprzyniera Kontraktu.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigunozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawmwiadomi layniera Kontraktu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem materiatu, albo w okresie dirym, jdli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez igniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by¢ pézniej zmieniany bez zgody gniera Kontraktu.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien léyzgodny
z ofer Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowarymez Irzyniera Kontraktu; w przypadku braku
ustalén w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera
Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahia¢nzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowisi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca powinien dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajacym
prowadzenie robét w przypadku awarii sfitzpodstawowego. Wykonawca dostarczyyimerowi
Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo$é wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniiytmera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liayniera Kontraktu, nie
moze by pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Irtyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszceato robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaks wykonywanych rob6t i wkciwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatnzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu
umazliwiajacymi prowadzenie robo6t w przypadku awarii podstayoimérodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylsspetni@ wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigaét na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych op&in na osie mogbyé¢ dopuszczone
przez Irzyniera Kontraktu, pod warunkiem przywrdcenia stgmerwotnego iytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zh kgodné¢ z dokumentagj projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robaizgroleceniami tiyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasici wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramzegdnymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawenv wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§w za ich doktadng:.

Decyzje Irkyniera Kontraktu dotyegce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhbot

beds oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjynier Kontraktu uwzgidni wyniki
bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
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doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzamn
kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu bda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jeili Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianokimentacji Projektowej i SST a
zaistniata wadliwé¢ tych rob6t spowodowana robotami wykonanymi popnaedprzez innych
wykonawcéw to laynier Kontraktu zleci taki sposéb pegbwania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowa ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlexpreez Iayniera Kontraktu
na koszt Zamawiagego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Program zapewnienia jakd@ci

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera
Kontraktu programu zapewnienia ja@kg w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratej wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré&

a) czgs¢ 0golmg opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (spos6b i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych
robét,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigrowadzenie badg,

- sposob oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §oprzekazywania tych informacji
Inzynierowi Kontraktu;

b) cze$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ila¢ srodkoéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedititria wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych element®oto

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zatlazorg jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier Kontraktu mee za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoicia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji
projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegélkne, Irzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada

Inzynier Kontraktu lpdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgiji.

Inzynier Kontraktu kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagnigcia te kzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzymayeie do robét badanych materiatow i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier Kontraktu lpdzie mi& zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Kontraktu Wykonawcaetzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigorzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Inzynier.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykornawo bada wykonywanych przez byniera
Kontraktu lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za&kwepy przez layniera Kontraktu.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptanamzez layniera Kontraktu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji ltyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badgk
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) tgda przekazywane tynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyd&akompletne raporty ze wszystkich bada inspekcji i
udostpnia je nazyczenie Irtynierowi Kontraktu.

6.6.Badania prowadzone przez liyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéuradta ich wytwarzania i zapewniona medbie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamy@ikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier Kontraktu mae pobieréa probki materialéw i prowadgi badania niezaimie od

Wykonawcy, na swéj koszt. dai wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,

to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezatemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaalbo oprze si wytagcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
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zgodndci materiatdw i robot z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mee dopdgci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadafleklaracs
zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polsky Normg lub
- aprobas techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktore spetniaj wymogi SST
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez SST, 2da partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeds
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmowigzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy g czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeteds oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawecy i ltyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez kyniera Kontraktu programu zapewnienia j&kioi harmonogramow
robot,

- terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia liyniera Kontraktu,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisev dokumentacii
projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakadci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowanig.si

Decyzje Imyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykeca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera Kontraktu do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak stpumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

6.8.2. Ksiega obmiarow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przepudeea s¢ w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgii obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia
o0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udos¢pnione na kadezyczenie lriyniera Kontraktu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza ¢si oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3

nastpujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robaét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenejna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy érg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomged

zabezpieczonym.
Zaginicie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetlys zawsze dogpne dla Iryniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera Kontraktu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do ksgi obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robot. 8ne dane
zostan poprawione wg instrukcji tryniera Kontraktu na pmie.

Obmiar gotowych roboét daizie przeprowadzony z eztcicia wymagan do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoeym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera Kontraktu.

7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budovganeie okrélono inaczej wszystkie
pomiary dtugdci i odlegtdici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone w
poziomie.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w nd
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
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7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spregt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdfdab
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadnlzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
SST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposéb agty zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez hgniera Kontraktu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkedg przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& kdag wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gi obmiarow. W razie braku miejsca szkice mpdiy¢ dolgczone
w formie oddzielnego zatznika do ksigi obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem
Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier Kontraktu.

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera Kontraktu. Odbidr dulzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym
fakcie Irzyniera Kontraktu.

Jakac i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiobdt dokonuje
Inzynier Kontraktu.

8.4.0dbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartgsci.
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Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowéd do odbioru ostatecznegaedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigmiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez #yniera Kontraktu zaktczenia robo6t i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaazorzez Zamawiggego w obecnii
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiegaf roboty dokona ich oceny jalaiowe] na
podstawie przedimnych dokumentdéw, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania robét z dokumentagprojektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pagowych lub rob6t uzupetniggych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakag¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehtacy projektova i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pEzdstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniagc pomniejszogn wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaiy przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew.

PzJ,
opiniec technologicza sporzdzormy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zahczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrSZ i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom urzdzea,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nie
beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae pda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawjieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

~

8.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyehor zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidrtestay robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne
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Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavg ptatndci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktade¢ sé¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-00.00.00

Koszt dostosowaniagsido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odome w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii
projektu Irzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmianukgodnié
wynikajacych z posipu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania §wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

c) opflaty/dziepawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier,
oznakowa i drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:

a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Whytyczne zlecania robdt, ustug i dostaw w drodzeegargu. Zajcznik do Zarzdzenia Nr 3
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 18da 1994 r..

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (0¢r 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

3. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Ag 1995 r., poz. 29).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznf@z.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi
zmianami).

5. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow robot gisarych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDD®89 r. (wraz z p#niejszymi zmianami).
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikagthteécznej (SST) s wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zezanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokaciowych
przy budowie chodnika i rozbudowie chodnika istyéego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid.
328/3, 300/3, 325.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania

ogolne” pkt. 1.2

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt zwanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz poteenia obiektow inynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktow wységdiowych

wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtdwnych osi trasy i
punktéw wysokéciowych,
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrastaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w

spos6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych
Wyznaczenie obiektdw mostowych obejmuje sprawdzevyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokasiciowych, zastabilizowanie ich w spos6b trwaty, askrich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob ufatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzwiezusytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gldwne trasy - punkty zatamania osi trasinkpy kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgace robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2.Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowé pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdhumaosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanibo6t ziemnych, wgsiedztwie punktdw zatamania
trasy, powinny miésredniec od 0,15 do 0,20 m idlugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08
m i dlugaici okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istmiej nawierzchni bolce stalovgeednicy 5
mm i diugaci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0gdblne wymagania dotycgce spraitu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckmvych naley stosowa nastpujacy
sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0goblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandiraj pkt

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacg i wspo6trzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaw&gjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegbétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzé odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawhnzyniera Kontraktu o wszelkich dédach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i @ureperéw roboczych. Blly te powinny by
usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
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istotnie r@&nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym
Inzyniera Kontraktu. Uksztattowanie terenu w takinorég nie powinno b§zmieniane przed pogljiem
odpowiedniej decyzji przez igniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe, wyapke z rénic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu, zostanwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera
Kontraktu oznaczase roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznacaepowinny by zaakceptowane przezzymiera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
w czasie trwania robot. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagego zostamn zniszczone
przez Wykonawg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgegt konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostanne odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidtowe] realizacji rob6t nate do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tragypunktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne momy by zastabilizowane w sposo6b
trwaly, przy uyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@akdowhzane do punktow
pomocniczych, potmnych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna odle§topomiedzy punktami
gtébwnymi na odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdiwsi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robdt zeganych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze wma wykorzystd punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesipocze naley zatazy¢
w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattdwdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezylera Kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z talky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogtij niwelacg podwojry w nawizaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyra&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayeoego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowe] albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej wasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mge by wicksze ni 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.

5.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okdlenie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni@trdo w miejscach zaakceptowanych
przez Ireyniera Kontraktu.
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Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gkbszych nt 1 metr. Odlegte migdzy palikami lub wiechami naly dostosowa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogov@jlegié¢ ta co najmniej powinna odpowiata
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o
ksztalcie zgodnym z dokumentagjrojektow.

5.6.Wyznaczenie potdenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétigrzyczotkow.
W przypadku tuneli dokumentacja projektowa powirrzavierg opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.

6.2.Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaiciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanynpkt 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar Robét obejmuje:
- sprawdzenie punktéw gtownych osi trasy i punktéwsekasciowych;
- uzupetnienie punktéw gtownych;
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem przekrojow dodatkowych
zgodnie z DokumentagcProjektows i ewentualnymi wskazaniamizgniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0gblne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/@magania ogolne” pkt 8.

8.2.Sposoéb odbioru roboét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgte na podstawie szkicOw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu ntcoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi Kontraktu.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne wymagania dotycgce podstawy ptatndci
Ogd6lne wymagania dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

L-Concept Leszek Karasinski SMART Architekci Szymon
Mazurek

43-450 Ustron, ul. Koscielna 2 59-900 Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6

tel. 515-098-528 tel. 506-067-481

REGON 240686856 NIP 548-222-93-00 REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Strona 2 0



.Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istgiejgo w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3,

300/3, 325

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zost#aeslona w przedmiarach robdt oraz

kosztorysach przetargowych zawartych w dokumenpaojektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.
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D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 ]
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych zwanych z budow chodnika i rozbudow chodnika
istniejgcego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” pkt. 1.2..

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych i
obejmuj:

a) wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu,

c) budowe nasyp6éw drogowych.

1.4.O0kreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rangu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetrjef warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta & wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i
skarpami rowow.
1.4.3. Wysokdé¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysgk@rzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét
drogowych.
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét
drogowych.
1.4.12. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych lalowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogowy.
1.4.13. Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

_ P
I, =
pds

gdzie:
O - oestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn
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maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0443] $tuwzaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r}).

1.4.14. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

Pds -

gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.15. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robdt
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTOW)
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Podziat gruntéw
Podziat gruntow pod wzgllem przydatngai do budowy nasypdw podano w tabeli 1.
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-98/2205.

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tres¢
Z zastrzeeniami zastrzeenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeta
migkkie wypetione gruntem lub materiatlem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy k:da wbudowane w miejscp
) 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytguche Ilub zabezpieczone od waod
1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyty gruntowych i powierzchniowych
skaliste twarde oraz gruntyy ™ piacki préchniczne, z wakiem |- do nasypéw nie waszych nz 3 m,
kamlenlst_e, ZW'etr_Ze“nOWE 'pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm
rumosze i otoczaki - - - —
2. 7Zwiry i pospoki,|>- Cliny piaszczyste, 9“”3’ i gliny_ v miejscach suchych Iub przejowo
réwniez gliniaste pylaste oraz inne ow < 35% zawilgoconych
3. Piaski grubo,srednio i| 6. Gliny piaszczyste zwzte, gliny
drobnoziarniste, naturalne| Ewiczte i gliny pylaste zvizte oraz inng . do nasypéw nie waszych nk 3 m:
tamane grunty o granicy ptynn@i wi. od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgocenipm
Na dolne 4. Piaski gliniaste 760% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- [ 7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
nasypow kamienistej (morenowe) Pzawartdci frakcji ifowej ponad 2% - gdy zwierciadlo wody gruntowe]
ponizej strefy | wskaniku - rénoziamis- znajduje s na gkbokaici wickszej od
przemarzania| tosci Uz15 ) _ kapilarndci biernej gruntu podia
is;{ng UZ|emZ¥:Lk%?£ﬁzwe Zeﬁietaﬁ'z |ieczn\(le\”ze ”rfg\?vlg Cgv;teudzleni;n?c; D1 0 ograniczone] podaté;:i na rozpad
starych zwalow (powsei 5| 1oy g g lgczne straty masy do 5% .
lat) 9. ltotupki prz lowe nieprzepalone| | gdy_ wolne - przestizenie zostan
6. tupki przyveglowe| > TOHPKIPrzyveg przep wypelnione materiatem
przepalone - ; - - drobnoziarnistym
7. Wysiewki kamienne ¢10- Popioly lotne i  mieszaniny g4y 7alegaj w miejscach suchych Iub
zawartéci frakcji itowej | POPiolowozuzlowe 53 izolowane od wody
ponizej 2%
1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
Ziarniste 4. Gliny o granicy plynné&ci mniejszej| - pod warunkiem ulepszenia tygh

=3

Na gérne 3. lHotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cemel
warstwy na- | przepalone zawiergje | 5. Mieszaniny popiolowauzlowe z|wapno, aktywne popioty itp.
sypéw w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej- | wegla kamiennego
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢zawartdci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inng we: straty masy do 1%

cym pospotkom luliwirom | metalurgiczne - 0 wskaniku na@nosci Wne=10

8. Piaski drobnoziarnis

W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
giebokasci popiotami itp.)
przemarzani

2.3.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinng przez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypOw. Grunty paehyd do budowy nasypéw mpgbyé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynewia nadmiar objtosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Iayniera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem olgjosci
robot ziemnych, zostaty za zgpthzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy
z przeznaczeniem innymzibudowa nasypow lub wykonanie pracgpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnomveej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przezzymiera Kontraktu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypé@iseslone w tab. 1 powinny ky
wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terenéw na odkilad haldo obowjzkéw
Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej w kontrakcie. Aynier Kontraktu moe nakazéa
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérychsomva nieprzydatié wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrici.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazae mozliwosciag
korzystania z nagpujgcego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nesizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfpycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganalraj pkt

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbgt dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odtpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldiei transportu.
Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna &yponadto dostosowana do wydajoio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdtgr

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad waa zatwierdzone nie nie by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ghgzone odlegkri nie
zostaly wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera Kontraktu.

4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Dokfadnosé¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie nme
przekraczd+ 1 cmi-3 cm.

Szerokdé¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierbwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczd 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o igmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykena ma obowizek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiérziom gruntu nadavwéaw catym okresie trwania
robét spadki, zapewnige prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwal nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zasgpienia ich
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gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkekwvdodatkowych optat ze strony Zamawizggo
za te czynngi, jak réwnie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istngelych zbiornikbw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytuacja

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdwmno postpowa w kierunku podnoszeniagsi
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, unaldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nigrpenvby¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny
wpltyw kolejnaici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych rob6t na spetnienie
wymagah dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobo6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakgci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakai wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakai wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowarigodndci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie
kontroli nalery zwrécic szczegéln uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okétdonym w dokumentaciji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczi$o,
¢) odwodnienia.

6.2.3. Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusiaig, pochodgcej z nowegdrodia,
jednak nie rzadziej aijeden ran na 30003\ kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace wigciwosci
wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

6.2.4. Sprawdzenie jaki wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami oki&onymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.

6.3.Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerok@i korpusu Pomiar tdma, szablonem, tato dlugadci 3 m i poziomiq lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna rowow | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatttko R>
100 m co 50 m na tukach oR100 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni | oraz w miejscach, ktére bugvatpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp
7 |Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezdnych w odsipach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub draunktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej niraz na kade 500 m nasypu

6.3.2. Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10

cm.
6.3.3. Szerokd¢ dna rowow
Szerokdé¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz
-3cmlub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oee€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.
6.3.6. Rowna¢ korony korpusu
Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatmetrowa, nie mog przekracza 3
cm.
6.3.7. ROwna¢ skarp
Nierownaci skarp, mierzone tgt3-metrovg, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spaMy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& roéznic, w stosunku do exdnych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z
zalaczonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. B materiaty nie spetniace wymagé zostag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Kontraktu Wykonawca wymieni je na wdave, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, lgynier Kontraktu meée uzng wad; za nie majca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne dragstali zakres i wielki& potrmcen za obniong
jakase.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2.0bmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarapjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, SST i
wymaganiami layniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynn@i objetych cemn jednostkows podano w SST D-02.01.01 pkt 9.

9.3.Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakaesdtona w przedmiarach robot i
kosztorysach przetargowych zawartych w dokumenpaojektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej
4. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietymagania i badania
5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
6. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach |-V kategarwigzanych z budow chodnika i rozbudow
chodnika istniejcego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymagani@mej' pkt. 1.4 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiole” 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca ma obowzek biezagcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich poréwnywania z Dokumeida®rojektovy. W przypadku stwierdzenia
zasadniczych wdnic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamitym Irkyniera Kontraktu
celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naky wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

a) wynikow bada gruntow i ich uwarstwig,
b) biezacej obserwacji podi@ gruntowego w wykopach,
) zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategoriBMg72/8932-01.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spraztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2.Sprzet do robot ziemnych
Sprzt przeznaczony do wykonania wykopéw zostat wymiapiv SST D-02.00.01 pkt 3.2.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéébono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4 oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.

4.2.Transport sprzetu i materiatéw
Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.
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4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST D 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia rob6t podano w OST DE000. ,Wymagania ogélne” pkt. 5 oraz
w SST D-02.00.01 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovedn statecznéé w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkdgzevynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgjcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozmym stopniu
przydatndci do budowy nasypoéw bylty odspajane oddzielnie, poss®b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powgszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklaganstw
geotechnicznych, wymaga zgodyyniera Kontraktu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ileynier Kontraktu dopéci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajéa go do gebokasci okoto 0,5 metra powrgj
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

5.2.Wymagania dotyczce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychératiemnych powinno spetria
wymagania, dotyae minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad innych drog
korpusu i drég ruch ckzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo czki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyil spetniag wymaganego wskaika
zag;szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is, podanych w
tablicy 1.

Jereli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtaza, umaliwiajagcego uzyskanie wymaganych wao wskanika zagszczenia. Maliwe do
zastosowanidrodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji
Inzynierowi Kontraktu.

5.3.Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy gruntu
(nadktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie
ruch maszyn wykonggych & czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sic jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodupiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obgjza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogblplet. 6
oraz SST D-02.00.01 pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontroliwazgodndéci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumeniagjojektowej. W czasie kontroli szczegdin
uwag: nalezy zwrdck na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigitozakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zag:szczenie garnej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00M(V@ymagania ogélne” pkt. 7 oraz w
OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g0dlIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QWymagania ogélne” pkt. 8 oraz w
OST D-02.00.01 pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0go0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9 oraz w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp daikiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyta#un

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamie;.

9.3.Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakaeslona w przedmiarach robot i
kosztorysach przetargowych zawartych w dokumenpaojektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru nasypéw zgzianych z budowchodnika i rozbudowchodnika istniegjcego w pasie
drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3, 300/3, 325.

1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 1.2..

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
przy wykonywaniu nasypdw przy budowie chodnika i rozbudowie chodnika istqtego w pasie
drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3, 300/3,.325

1.4.0Okreslenia podstawowe
Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymagani@mej' pkt. 1.4 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiole” 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2 oraz w SST D001 pkt 2.

2.2.Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnid wymagania okrdone w

PN-S-02205 .
Nalezy przyja¢ zasag stosowania przede wszystkim gruntow wymienionychablicy 1 jako

przydatne.
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczeni

3] Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresc¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunt
skaliste twarde oraz grun
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,srednio i
drobnoziarniste, naturalng
tamane

4. Piaski gliniaste
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe)
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe |
inne  metalurgiczne z
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki
przepalone
7. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

przywegtowe

1. Rozdrobnione grunty skalig

migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, py
Vpiaszczyste i pyly

e gdy pory w gruncie skalistymeba
wypetnione gruntem lub materiate)
drobnoziarnistym

- gdy kda wbudowane w miejsc
tguche lub zabezpieczone od
gruntowych i powierzchniowych

YA, Piaski prochniczne, z watkiem
'pylastych piaskéw préchnicznych

- do nasyp6w nie wiszych nk 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgocenig

5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
pylaste oraz inneow < 35%

6. Gliny piaszczyste zwrte, gliny
gwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inng
grunty o granicy ptynrizi wi od 35 do
¥ 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste
pzawartdci frakcji itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inng
Pmetalurgiczne z nowego studzenia (d
lat)

9. Holupki przyweglowe nieprzepalone

,10. Popioty lotne i mieszanin

popiotowozuzlowe

Y- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

- do nasyp6w nie wiszych ni 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceni
lub po ulepszeniu spoiwami

0

- gdy zwierciadlo wody gruntowg
znajduje s} na gkbokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu podia

- 0 ograniczonej podatka na rozpad
Digczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostgl
wypetnione materiater
drobnoziarnistym
- gdy zalegaj w miejscach suchych Iu
s3 izolowane od wody

0d

EM

[=}

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej

- pod warunkiem ulepszenia ty

th

—

Na goérne 3. Hotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: ceme
warstwy na- | przepalone zawierage| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioly itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej- | wegla kamiennego
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste (o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢zawartdci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadaj |7, Zuzle wielkopiecowe i inngwe: straty masy do 1%

cym pospotkom lulzwirom | metalurgiczne - 0 wskaniku NGNOSC W10

8. Piaski dronoziarnist:

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gigbokasci popiotami itp.)
przemarzani

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2.Dobor sprzetu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dabosprztu
zagszczajcego. Spret do zagszczania nie ma@ powodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci
gruntu i powinien b§ zatwierdzony przez kyniera Kontraktu.

L-Concept Leszek Karasinski

Mazurek
43-450 Ustron,

ul. Koscielna 2

tel. 515-098-528
REGON 240686856 NIP 548-222-93-00

SMART Architekci Szymon

59-900 Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6
tel. 506-067-481
REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Strona 3 6



.Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istgiejgo w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3,
300/3, 325

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Grunty niespoistepiaski Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia-| Rodzaj sprztu 2wiry pospotki pyty, ity z mak zawartdcia frakcji
lanie kamienistej
Sprz: grubasé Liczba grubag¢  |Liczba przejazdoyvgrubadi¢ warstwy liczba
-tu warstwy przejazdow warstwy wcm przejazdow
wcm wcem
g 1. Walce gtadkie od10do 20| od4do8 od 10 do 20 Od4do8 od 10 do 20 od4do8
K |2. Walce okotkowarle - - od 20 do 30 od 8do 12 od 20 do 30 od 8do 12
& 3. Walce ogumione
i (samojezdne
c% i przyczepne) od 20do 40] od 6do10 | od 30do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
4. Plytki spadajce
(ubijaki) od 50 do70 Od2do4 od 50 do70 od2do4
o |5 Szybko uderza-
= jace ubijaki od 20 do40 od 2 do4 od 10 do20 Od2do4 od 20 do30 od2do4
N | 6. Walce wibra-
= cyjne
g lekkie (do 5 ton)| od 30 do50 od3do5 - - od 20 do40 od3do5
g srednie (3-8 ton) | od 40 do60 od3do5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od3do5
> ciczkie (>8ton) [ od 50 do80 od3do5 od 30 do40 od 3 do4 od 40 do60 od3do5
) | 7. Piyty wibracyjne
lekkie od 20 do40 od 5do 8 - - od 10 do20 od 5do 8
ciezkie od 30 do60 od4do6 od 20 do30 od 6 do8 od 20 do40 od4do6

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.09g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiaraj pkt.
4 oraz w SST D-02.00.01 pkt. 4.

4.2.Transport gruntu
Transport gruntu powinien odbyéaic samochodami samowytadowczymi.

4.3.8rodki transportu

Przy ruchu po drogach publiczny@odki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00MQWVymagania ogélne” pkt. 5 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 5.

5.2.Ukop.
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezzyniera Kontraktu. Ieeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

Miejsce ukopu Ilub dokopu powinno dytak dobrane,zeby zapewrd przew6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odkeigah. O ile to mgliwe, transport gruntu powinien
odbywa sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopggmmiec ksztatt poszerzonych rowéw
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny bwykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej altu jej
stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu #maozpocaé sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatrici zalegajcego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgadpémie przez
Inzyniera Kontraktu. Gibokas¢ na jak nalery ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.

Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny bybudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniamiyimera Kontraktu. Roboty teeHa wtaczone do obmiaru robo6t i
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optacone przez Zamawigiego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow niepazyyich byto konieczne i
zostalo potwierdzone przezzimiera Kontraktu.

Dno ukopu nakey wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zimvego sptywu wody. O ile
to konieczne, ukop (dokop) najeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowads rekultywacg
wedtug odebnej dokumentacji projektowej.

5.3.Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podiza w obrebie podstawy nasypu
Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Zageszczenie gruntéw w poditdu nasypow

5.3.2.1. Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntdéw rodzimych, zaleggjch w
gornej strefie podiza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdke wartas¢ wskanika
zag;szczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wska&nika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartd¢ I dla:
Nasypy Autostrad innych drog
0 wWysokaci i drog ruch ckzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cgzki od ckzkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.2.2. Spulchnienie gruntéw w podta nasypow
Przed przyspieniem do budowy nasypu podepowinno by rozdrobnione lub spulchnione na
gfebokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jego pgreinia z podstaanasypu.
5.3.3.  Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypowpoen by dokonany z uwzgtnieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.4. Zasady wykonania nasypow

5.3.4.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczneggofilu podtuznego,
ktére okrélono w dokumentacji projektowej, z uwezghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez myniera Kontraktu.

W celu zapewnienia stateczeonasypu i jego rownomiernego osiadania mglprzestrzega
nastpujacych zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szemko

b) grubc¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nashpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera Kontraktu prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywd& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdci na catej szerokeoi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowyw@& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem obustronnym gérnejepmotini okoto 4%+ 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno unierdowvia¢ lokalne gromadzeniegsivody.
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e) jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemnzt jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowabbgzku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmy@hierzchni pélizgu w gruncie tworzcym

nasyp.
f) gbérne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nale wykona& z gruntdéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalia ,k” nie mniejszym od 8

m/doke. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich $etaosciach, Ireynier Kontraktu
moze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez g&abg cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest kocmme sprawdzenie warunku Smosci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) naterenach o wysokim stanie wod gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubdci co najmniej 0,5 metra powgj najwyzszego poziomu wody, nahe wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materialtéw o daj przepuszczaldoi. GArnej powierzchni warstwy
popiotu naley nada& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien¢ byezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier Kontraktu mae dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.4.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad
dopuszczalp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktada nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaeéniem, poszczegdllne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidiowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.4.1, pgz. d

W okresie deszczowym nie nayepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego.
Jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rge\jestanie osuszy
jej i zagécic w czasie zaakceptowanym przezyniera Kontraktu, to mge on nakazaWykonawcy
usunicie wadliwej warstwy.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenmipera przy ktorej nie jest nibwe
osigniccie w nasypie wymaganego wsgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamasgpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno dyrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzgciem
zag:szcza ani uktadé na niej nasipnych warstw.

5.3.5. Zaggszczenie gruntu

5.3.5.1. Ogélne zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rasoiu, powinna b§ zagszczona z
zastosowaniem spyii odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.5.2. Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.1.

Orientacyjne wartii, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntdw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zggzczania podano w punkcie 3.

5.3.5.3. Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ly réwna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi.
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Jereli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest 2sza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej
wartacsci, to wilgotnagé¢ gruntu naley zwickszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waéta, grunt
nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. SposOb osuszenia przewilgocomegotu powinien b§ zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agstotliwosciag
okreslonag w punkcie 6.3.2.

5.3.5.4. Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, gergzenie warstwy natg okresla¢ za
pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhodu
odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggo modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest madiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskanik zagsszczenia gruntow w nasypach, c#omy wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na calej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu i drég ruch cizki i Ruch mniejszy od
ekspresowych | bardzo ajzki ciezkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbhokasci od powierz-
chni robot ziemnych pomgj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosujeesporéwnanie warkci
modutéw odksztatcenia, to wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z nor;nBN-64/8931-02, nie powinna byvieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyks, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie
zag:sci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ingka zagszczenia,
Wykonawca powinien usuyt warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile liynier Kontraktu nie zezwoli
na ponowienie proby prawidlowego zagczenia warstwy.

5.4.0dktady
5.4.1. Warunki og6lne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykapa ktore nie bdg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyganych z trasdrogova.

Na odktad powinny by przewiezione grunty i inne materialy stanged nadmiar olgfosci w
stosunku do obtosci gruntéw przewidzianych do wbudowaniagi sieprzydatne do budowy nasypow
oraz wykorzystania w innych pracach, gzeanych z prowadzonymi pracami drogowymi.

Wykonawca mee wywiezé grunty i materiaty na odkitad tylko wéwczas, gdystabo to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej lub przezyniera Kontraktu.
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5.4.2. Lokalizacja odktadu

Lokalizacja odkltadu powinna jest wskazana w dokuotagi projektowej lub przez #yniera
Kontraktu. Jeeli miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykongwuousi by ono zaakceptowane
przez Ireyniera Kontraktu. Niezafmie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: whasciciela terenu.

Jeeli odklady tymczasowe maghy¢ zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggiego w
wykopie, to ich lokalizacja musi zostazgodniona z liynierem Kontraktu.

O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejstgu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usungty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskavknzyniera Kontraktu.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@ z ewentualnych uszkodzesrodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgegmodo tego miejscu, ohbgiaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdnb ich wysokad¢, pochylenia, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny hy zgodne z wymaganiami podanymi przezyimera Kontraktu. Jeli nie
okreslono inaczej, naley przestrzega ustalét podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkiad
powinien by uformowany w pryzra o0 wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i &pad
korony od 2 do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéaziea odktad powinno léyprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unietivaiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie przezimiera Kontraktu.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcipien upewnt sie, ze spetnione &
warunki okrglone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez
Wykonawe, zajdzie konieczni@ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopmukdszt tych
czynnaci w caldici obchza Wykonawe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakaci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélp&t. 6
oraz w SST D-02.00.01 pkt. 6.

6.2.Sprawdzenie jakdci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowardgodndci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie
kontroli nalezy zwrdcié szczegdla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,
¢) odwodnienia.

6.3.Sprawdzenie jakdgci wykonania hasypow
6.3.1. Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikagy idokumentacji projektowej.
SzczegOla uwag; nalery zwrocké na:
a) badania przydatrci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnaosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrsgi gruntéw do budowy nasypu powinny bprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnig, pochodgcej z nowegarddia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace wigciwosci
wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegag

sprawdzeniu:
a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntow ozdych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
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c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephfg3.4.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.3.4.2 i 5.3.4.3, dotyz/ch wbudowania gruntow
w okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartasci wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéectami okr&lonymi w p.
5.3.2.1ip. 5.3.5.4. Do higcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12.

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach
na 1000 rhwarstwy, w przypadku okékenia wartgci |,

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidiowid zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem
powinna by potwierdzona przez #yniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédnoz
wymaganiami dotycgymi pochyl@é i dokladndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji
projektowe;j.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szegkpwynikajgca z wymiar6w geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowej.

6.4.Sprawdzenie jakdci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami oki&onymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkladu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000QMymagania ogoélne” pkt. 7 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogélnej ohgtosci
nasypow i ogdlnej objosci wykopOw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wetéis obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdéw bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegwo poziom gruntu po uswtiiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakamita
objetosci wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzsh sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0godlIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00.m\Ayania ogoélne” pkt. 8 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania
0go6lne” pkt. 9 oraz w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie rohot,
- pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu,
- transport urobku z ukopu i dokopu na miejsce wbuatug
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- odwodnienie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zost#aeslona w przedmiarach robdt oraz
kosztorysach przetargowych zawartych w dokumenpaojektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01.
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D - 03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01
PRZEPUSTY POD KOROMKN CHODNIKA

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagthtecznej (SST) s wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z likwidacj, przebudow i renowacy przepustéw pod koran
drogi przy budowie chodnika i rozbudowie chodnikéniegcego w pasie drogowym na dziatkach nr
ewid. 328/3, 300/3, 325.

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 1.2.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t zeanych z
likwidacjg, przebudow i renowacy przepustéw pod korandrogi przy budowie chodnika i rozbudowie
chodnika istnigjcego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zanwgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kormpdsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.
1.4.2. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konsflailkmina tworzy jednold catcs¢, z
wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w éaicna mokro.
1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego kohksfau n@dna wykonana jest z
elementow prefabrykowanych.
1.4.4. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukojaanwykonana jest z betonu.
1.4.5. Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjgme wykonana jest zelbetu.
1.4.6. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgneowykonana jest z rur betonowych
lub zelbetowych.
1.4.7. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postagtian
réwnolegtych do osi drogi (lub glowic kotnierzowychstuzacy do mdliwie tagodnego (bez
dfawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz ddtzymania stokéw nasypu drogowego,
ustabilizowania stateczéc calego przepustu i efiowego zabezpieczenia elementéw
srodkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.8. Skrzydfa wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjezce s¢ ze sciankami czotowymi
przepustu, rownolegte, prostopadte lub éf@ do osi drogi, shace do zwgkszenia zdolngri
przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu

1.4.9. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, putlav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2.Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przebugioivrenowacji przepustéw, ofych
niniejsz SST g:
- beton,
- materiaty izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,
- stalowe rury podatne typu HELCOR.

2.3.Beton i jego skiadniki
2.3.1. Wymagane wiciwosci betonu

Do prac przy #gyciu betonu naley zastosowé beton klasy B 30. Musi on spehjiaastpujace
wymagania wg PN-88/B-06250:
- nasikliwosé¢ nie wicksza nk 4 %,
- przepuszczalng wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,
- odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno spétmigmagania normy PN-B-06712 dla kruszyw
do betondéw klas B 15 i wgzych. Do betondéw stosowanalery grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanisdyw z innych skat dopuszczae spod

warunkiem zaakceptowania przezyniera Kontraktu.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do prac betonowyeklpudowy i renowacji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 2 3
1 | Zawartdé¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz:; 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz; 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wtej niz:
- dla grysow granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasgkliwosé, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, 2
nie wigcej niz
6 | Mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg PN-B
11112 [19]), %, nie wicej niz: 10
7 | Zawartd¢ zwigzkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vgcej niz: 0,25
9 |Zawartg¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem WZOICOWa
ciemn
iejsza nk:
nie wywotugca
10 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwigkszenia
wymiarow
liniowych ponad
0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie weej ni: 10
2.3.3. Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, albgddte kompozygj piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowtaggmaganiom podanym w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla piasku do prac betonovgyrzebudowy i renowacji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartg¢ pytdw mineralnych, %, nie wcej niz: 15

2 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem |nie \zorcowa
ciemniejsza i

_ nie wywotugca
5 | Reaktywna¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwickszenia
wymiaréw
liniowych ponad
0,1%

Zawart@¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
- do0,25mm - od1do19 %
- do05mm - od33do48%
- dolmm - 0od57do76 %
2.3.4. Zwir
Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 dla marki B 15 w zaigesech

fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporib zwiru badalg zmodyfikowan metod, bezpdredng wg PN-B-11112

ogranicza s do 10 %.
Zwir powinien odpowiad@wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru do prac betonowych przebudowy i renowacji pretow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymatai¢ na mieadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz: 12
2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5
3 | Nasjkliwosé, %, nie wecej niz: 1,0
4 | Mrozoodpornéc po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, niega®j niz: 5.0
5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
6 | Zawarté¢ pytdw mineralnych, %, nie weej niz: 15
7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
8 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
9 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie yzorcowa
ciemniejsza ri:
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Rysunek 1. Krzywe
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kruszywa do betonu
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Bok oczka sita, mm 2.3.4. Sktadowanie

kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywdi®e skladowiska powinno By rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
sktadowania i poboru.

Poszczegolne kruszywa naje skladowé oddzielnie, w zasiekach uniedtioviajacych
wymieszanie si sasiednich pryzm. Zaleca ¢si aby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly
chronione przed opadami za poragtandek lub zadas#e

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskawimny by wczeniej uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu.

2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementaustkokcji przepustoéw winien spetidia
wymagania normy PN-B-19701.

Nalezy stosowa wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw) klasy 32,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogo6lne dla cementu de peionowych przebudowy i renowacji przepustow

Lp. Wymagania Marka cementu
32,5
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie,| po 2 dniach -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach 16
po 28 dniach 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwczeniej po uptywie 60
min.
koniec wizania najpéniej, h 12
3 | Stalg¢ objtosci, mm nie wigcej niz: 10
4 | Zawartg¢ SG;, % masy cementu, nie yaej niz: 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkdw, %, nie wjcej niz: 0,10
6 | Zawartd¢ alkaliow, %, nie w¢cej niz: 0,6
7 |taczna zawart® dodatkéw specjalnych (prayieszajcych twardnienie
plastyfikujacych, hydrofobizujcych) i technologicznych, dopuszczonych|do 50
stosowania przez ITB, % masy cementu, nigceji niz '

Cement powinien pochodzz jednegazrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jeg
jakos¢ okreslona atestem - musi By atwierdzona przez tgniera Kontraktu.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu
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Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu mdpy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narmyw terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami),
- magazyny zamkaete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacuiginach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowaslbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikéw
nalezy przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pochgmyzod jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdnstkukcji przepustéw musi odpowidda
wymaganiom PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunekgdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektows lub SST.
Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innychsrednic bez zgody kyniera
Kontraktu.
Stal zbrojeniowa powinna bBysktadowana w sposob izolowany od padtogruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztééanm i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250.
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowg wode pitna.
Woda pochodgca z watpliwych zrodet nie maée by uzyta do momentu jej przebadania na
zgodnd¢ z podan norm.
2.3.8. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu moby¢ zastosowane w razie koniecZop a ich dobor
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250. [@saki powinny odpowiadaPN-B-
23010.

2.4.Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowyclcianek czotowych naky zastosowa
materialy wskazane w dokumentacji projektowej paagge aprobat techniczig oraz atest producenta
za zgod Inzyniera Kontraktu.

2.5.Elementy deskowania konstrukcji betonowych ielbetowych

Deskowanie powinno odpowiaflasymaganiom okrdonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalgy wykona z materialtéw odpowiadgtych nasipujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgRr95017,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-0625N-D-96000,

- tarcica liciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki ity PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- $ruby, wkrty do drewna i podkfadki dérub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i
PN-M-82010,

- plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodamtha odpowiadaga
wymaganiom okrdonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezAyniera Kontraktu.
Dopuszcza giwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera

Kontraktu.

2.6.Stalowe rury podatne typu HELCOR.

Rury HELCOR stosuje sido budowy przepustow dla wszystkich klas gbei drogowych i
kolejowych pod warunkiem zachowania minimalnegaaraz, ktory dla obcizen drogowych okréa si
wzorem:

Hmin = (1/8 X1) + 20 cm
Dla omawianych przepustéw - Hmin = (1/8 x 80) + 2030 cm, co jest warfgia mniejsz od
rzeczywistej wysokéri naziomu — proponowane rury mpgicc by¢ zastosowane.

Rury HELCOR posiadaj Aprobat Techniczig IBDIM nr AT/2002-04-0248 wystawian na
rzecz wnioskodawcy, firmy ViaCon Polska Sp.z o.®iedzily ul. Przemystowa 6; 64-130 Rydzyna k.
Leszna, tel. 0-65-525 45 45;

Do projektowanej przebudowy wybrano rury HELCOR 220, to znaczy z karbowaniem o
wymiarach 100x20 mm.
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Ponadto przewidziano zastosowanie rur w odmianie-TitenchCoat, to znaczy z dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci powtolirperowe;.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spraztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3

3.2.Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy i renowacji przepusfaianki czotowej
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
- koparki do wykonywania wykopow ghokich,
- sprztu do gcznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestirzych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprztu do transportu pomocniczego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiarej pkt

4.2.Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi tiadéeni. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien ®ygodny z BN-88/6731-08.

Przew6z cementu powinien odbyivaie dostosowanymi do tego cefiodkami transportu w
warunkach zabezpiecaalych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaeniaiszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami lma@icznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§\wsig zgodnie z norsmPN-88/B-06250.
Czas transportu powinien spelhiavymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nale przewozé w warunkach chrogcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkabbzpieczagych przed korozji uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.3.Transport rur

Rury na przepusty nalg sktadowa i transportowé zgodnie z instrukgj dostarczoa przez
producenta.

4.4.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publiczny@odki transportu powinny spetidiavymagania podane w SST D-
00.00.0."Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2.Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do czasowego zamyaia cieku przez usypanie watdow
ochronnych.

5.3.Zakres robot
5.3.1. Likwidacja przepustow
Dla likwidacji przepustéw przewidziano metodch podbicia, czyli wypetnienia mieszank
betonow, wedtug nastpujacej technologii:

- reczne oczyszczenie gxi przelotowej przepustu dla usweia zalegajcych osadow;

- monta szczelnych deskowiana wlocie i wylocie przepustu;

- nawiercenie dwoch otworéw w strefach poboczy (po stoonach drogi) oraz w koronie drogi —
jeden do podawania betonu, jeden do kontroli wyipela przepustu betonem; otworyo min.
25¢cm

- ukladanie mieszanki betonowej przyyaiu pompy na samochodzie (do momentu wypetnienia
otworu kontrolnego do 2/3 jego wysakd);

- materiat mieszanki — beton klasy B25;

- obmiar rob6t dla przepustow likwidowanych .

5.3.2. Renowacja przepustéw metpttadycyjry.

Renowacja metadtradycyjry obiektéw wytypowanych w dokumentacji projektowekiada
wykonanie robot w nagbujacym zakresie:

- oczyszczeniegczne powierzchni wewtrznej w czsci przelotowej przepustu, wykonanego z
rur zelbetowych;

- zagruntowanie oczyszczonej powierzchni preparatidagard 552, Aquaprimer;

- wykonanie dwukrotnie powtoki krggej z preparatu Sikagard 550 Elastic;

- demonta i odtworzenie konstrukcji nowej, wlotowsjcianki oporowej w technologii ,nha
mokro” z betonu zbrojonego;

- zabezpieczenie powierzchniowe nowstianki oporowej warstw gruntupca i warstwy
zasadnicg przy wyciu w/w preparatéw Sikagard;

- wykonaniezelbetowej plyty odcizajacej pod jezdri — w warstwie usugtej podbudowy.

5.3.3. Przebudowa przepustéw z zastosowaniem stalowygbadeatnych HELCOR.

Do przebudowy przepustow wytypowanych w dokumentgepjektowej zaproponowano
wykorzystanie stalowych rur podatnych typu HELC®GRyre we wspoipracy z gruntem mppgrzenosi
znaczne obgienia. Dzieje s tak dzéki zjawisku whczenia do wspotpracy gruntu otacEaggo rue.
Powstaje konstrukcja zespolona, ktérej elementandasypka oraz rura — viigiwe zatem wykonanie
zasypki jest najwaiejszym elementem budowy przepustu. Mpleastosowa rury wskazane w
dokumentacji projektowej i SST.

Przebudowa przepustéw z zastosowaniem stalowyghodeitnych HELCOR zaktada wykonanie robét w
nastpujacym zakresie:
- demonta nawierzchni wraz z podbudaww wyznaczonej strefie nad przebudowywanym
przepustem;
- odkopanie istniejcego przepustu do poziomu jego posadowienia;
- demonta zelbetowychécianek wlotowych oraz rutelbetowych cegsci przelotowej;
- uporzdkowanie podiva gruntowego;
- wykonanie nowyclician oporowych#elbetowych);
- zabezpieczenie powierzchnioweianek oporowych warstvgruntupca i warstwy zasadnicz
przy wyciu preparatow Sikagard;
- ulozenie przygotowanej wcZgriej rury przepustu;
- wykonanie zasypki;
- uksztattowanie skarp i ich umocnienie w strefacbtwi wylotu kostlg betonowy;
- odtworzenie nawierzchni drogowej wg technologii (i nowej nawierzchni.

5.4.Roboty ziemne
5.4.1. Wykopy
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinng lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pje, SST i

zalecé Inzyniera Kontraktu. W szczegdlét zabezpieczenie me polegd na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
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- podparciu lub rozparcitcian wykopow,
- stosowanidcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcizian wykopéw mana stosowédrewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

Stosowanescianki szczelne mag by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ
scianki oraz sposob jej zadpienia w grunt musi hiyzgodny z dokumentagijprojektovs i zaleceniami
Inzyniera Kontraktu.

Po wykonaniu roboécianke szczelg naley usunyé, zas powstay szczelig zasypé gruntem i
zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgobhzyniera Kontraktu, §cianki szczelne mama
pozostawd w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna lpozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubfci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdpiarstwa ta powinna lgyusungta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparkirzysmdowaniem nie powodagym spulchnienia
gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie
moze przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.4.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospéiki i piaski co najmniggednie.

Zasypk nad przepustem nalg uktad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubgxi z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagaokumentacji projektowej i SST.

Wskaniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach majgrzyjmowa wg PN-S-02205.

Ponadto naley przestrzegazasad okrdonych przez producenta na rys. 1.

KONSTRUKCJA PRZEPUSTU Z RUR HEL-COR - PRZEKROJ POPRZECZNY

RURA HEL-COR 100x20 STREFA PRZY RURZE 0,20m
(NAZIOM MINIMALNY DLA OBCIAZEN DOPUSZCZA SIE, WSKAZNIK ZAG. WG. PROCTORA 0,94

RUCHEM KOLOWYM Hrnin=0,30m) _
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA WG. PROCTORA 0,97

JEZDNIA
\\\\\ N7 NPOBUDOWAT 17 7777 77 A S S oS S
"N Vo

ZASYPKA Z KRUSZYWA MROZOODPORNA (ZWIRY, POSPOLKI)
0 GRANULACJ 0:32mm WYKONANA WARSTWAMI

GRUBOSCI 0,15:0,30m ZAGESZCZANA SYMETRYCZNIE
(MAKSYMALNA ROZNICA 1 WARSTWY)

PODSYPKA WSPIERAJACA
0 GRANULACJI 0:20mm
(OSTROZNIE UBITE WYPELNIENIE

POD DOLNYM SKLEPIENIEM)
Rys. 1 Konstrukcja przepustu z rur HELCOR — przgkaprzeczny

5.5.Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow naley wykona zgodnie z dokumentacprojektovg i SST D-
06.01.01. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wil@tylotu.

5.6.Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla przebudowy przepustéw paavodpowiadéa wymaganiom PN-88/B-
06250.
Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwoha uzyskanie maksymalnej szczélrigpo
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élarych przez:
- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazdéazbrojenia,
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- zakladag gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukladania i zagzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PB-88250. Nie
moze ona by osihgnicta przez wiksze zuaycie wody nk to jest przewidziane w skladzie mieszanki.
Zaleca s} sprawdzanie daviadczalne urabialngi mieszanki betonowej przez prdtiormowania w
warunkach zbfionych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmaqrzekracza 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowieiczah i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzajych.

Recepta mieszanki betonowej im0 by¢ ustalona dowolpy metod, doswiadczalm Iub
obliczeniowo-déwiadczalra zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych gdiavosciach.

Do celow produkcyjnych natg sporadzi¢ recep¢ roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemnig urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi dywykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psrych
przypadkow:

- zmiana rodzaju skfadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotlyfa w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynian
catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 frmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 denr.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaie wylacznie w betoniarkach

przeciwbignych lub betonowniach. Skfadniki mieszanki wg rdégemboczej musg by¢ dozowane
wagowo z dokladrizia:

- 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

- 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikdw jednego zarobu betoniarki nie powingé mniejsza ni 90 % i nie mae
by¢ wieksza nk 100 % jej pojemnéi roboczej.

Czas mieszania zarobu musichystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy
niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niez@o@ni¢ si¢ od konsystencji zalmnej (wg recepty
roboczej) wecej niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturze® @ wykonywanie mieszanki
betonowej naley przerwd, za wyptkiem sytuacji szczegoinych, w uzgodnieniu zyimerem Kontraktu.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagaST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251.

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zap&wniezmienné¢ geometryczg szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celucaade taczenie wztow na przegiciu pretow drutem
wigzatkowym wyarzonym osrednicy nie mniejszej 7i0,6 mm (wizanie na podwdjny krzy albo
stosowé spawanie. Zbrojenie musi zachawaoktadne potgenie w czasie betonowania. Nafe
stosowé podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cémmgrch albo z materiatdw z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie poekiagetow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien
by¢ sprawdzony i zatwierdzony przezymiera Kontraktu.

Sprawdzeniu podlegagj

- $rednice aytych prtow,
- rozstaw pe¢tow - rznice rozstawu gitdw gidwnych w ptytach nie powinny przekraé¢zacm, a

w innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinienardi¢ si¢ od projektowanego o wiej niz + 2 cm,

- roznice dhugdci pretow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiega
od dokumentacji projektowej o ggdej niz £ 5 cm,

- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabiligcy jego poldgenie w czasie betonowania i
zag:szczania.

5.6.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowd zalecenia PN-B-06251 dla deskawdrewnianych i
ew. BN-73/9081-02 dla stalowych.
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Deskowanie powinno lBywykonane zgodnie z dokumentagjrojektove i powinno zapewmi
sztywnag¢ i niezmiennéé ukladu oraz bezpiecazstwo konstrukcji. Deskowanie powinno dy
skonstruowane w sposoOb u#liwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszank
betonow, deskowanie powinno By sprawdzone, aby wykluczy wyciek zaprawy i maiwosé
znieksztalcé lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania mgiegnowane przed
wypetnieniem ich mieszagketonovg powinny by obficie zlewane wod

5.6.4. Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny¢ byykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy i
SST oraz powinny odpowiadaymaganiom:
a) PN-88/B-06250 [8] w zakresie wytrzymads, nasjkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-88/B-06250 [8] w zakresie sldatbetonu, mieszania, zggrczania,
dojrzewania, pielgnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5
C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej ni 5° C, jednak
wymaga to zgody tryniera Kontraktu oraz zapewnienia mieszance betepd@mperatury + 20C w
chwili jej ukladania i zabezpieczenia uformowanefementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7
dni.
5.6.5. Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny¢ byykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy i
SST oraz powinny odpowiadavymaganiom:
a) PN-88/B-06250 w zakresie wytrzymadn, nasgkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 i PN-88/B-06250 w zakresie skltadu betanieszania, zagzczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5°
C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej ni 5° C, jednak
wymaga to zgody kyniera Kontraktu oraz zapewnienia mieszance beteptamperatury + 20C w
chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanefementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7
dni.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed
deszczem i inpwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeinjaagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza siinne rodzaje piebnacji po akceptacji ltyniera Kontraktu.

Rozformowanie konstrukcji, feli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczmire
nastpi¢ po osignieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowe;.

5.7.1zolacja przepustéw

Przed utégeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentagjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowd preparatami Sikagard 552, Aquagard. Po wykonanimtgwania nalgy
wykona ochronm powloke zasadnicz z preparatu Sikagard 550 Elastic. Przy stosowamiw
preparatow nalgy zastosowési¢ do instrukcji producenta.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakgci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Kontrola prawidtowo $ci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemnyh

Kontrole robét przygotowawczych i rob6t ziemnych naleprzeprowadz z uwzgednieniem
wymaga podanych w punkcie 5.2 i 5.4.

6.3.Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robdt naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-88R50, zgodnie z tablb.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzerfitednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacprojektova oraz z wymaganiami PN-B-06251.
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Tablica 6. Zestawienie wymaganych badi@tonu w czasie budowy wedtug PN-88/B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda badania g Termin lufstcké badania

1 2 3 4

1 | Badania skfadnikéw betonu

1.1. Badanie cementu

- Czasu wjzania

- statd@ci objetosci

- obecnéci grudek

1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16
- zawarté¢ pytow mineralnych| PN-B-06714-13
- zawartdci zanieczyszcze

obcych

- wilgotnaici

PN-B-19701 bezpdrednio przed zyciem kadej

dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

PN-B-06714-12
PN-B-06714-18

kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed zyciem
przy rozpoczciu rob6t oraz w
przypadku stwierdzenia zanieczysatze

Instrukcja ITB 206/77

1.3. Badanie wody PN-B-32250

1.4. Badanie dodatkéw

i domieszek
2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 | przy proj.recepty i 2 razy na

Zmiarg robocz
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy |na
Zmiare robocz

- zawartgci powietrza w
mieszance betonowej

przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kadej partii
betonu

PN-B-06261 w przypadkach
PN-B-06262 uzasadnionych

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
wykonywania  konstrukcji ale nie
rzadziej nk raz na 5000fbetonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie
wykonywania konstrukcji, ale nie
rzadziej nk raz na 5000 fbetonu

3 | Badania betonu

3.1. Badanie wytrzymasoi
nasciskanie na probkach

3.2. Badania nieniszgee
betonu w konstrukgcji

PN-88/B-06250

technicznje

3.3. Badanie nagkliwosci PN-88/B-06250

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu
PN-88/B-06250

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
wykonywania  konstrukcji ale nie

3.5. Badanie przepuszcza$aeo
rzadziej nk raz na 5000 fbetonu

wody

6.4.Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow nalgy kontrolow& wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné& z
dokumentagj projektow.
6.5.Kontrola izolacji §cian przepustu
Izolacjascian przepustu powinna byprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami
punktu 5.7.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000QMymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizécjanki czotowej.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g0dIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jgeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonany wykop,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogo6lne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumenta}jektowej wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie deskowania,

- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu,

- rozebranie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu,

- przygotowanie podima pod przepust,

- monta przepustu z rur przepustowych,

- zasypk przepustu, wykonarzgodnie z instrukej z zagszczeniem warstwami,

- umocnienie (wykaczenie) skarpy przy wlocie i wylocie przepustu,

- umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 szticianki czotowej, przy samodzielnej jej realizagpejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw,

- dostarczenie materiatow,

- wykonaniescianki czotowej:

- ew. wykonanie deskowania i fatiejsze jego rozebranie,

- ew. zbrojenie elementow betonowych,

- betonowanie konstrukcji fundamengajanki i skrzydetek,

- wykonanie izolacji przeciwwilgotniciowej,

- zasypkacianki czotowej,

- ew. umocnienie wlotu i wylotu,

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakaeslona w przedmiarze robét oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentagjjgktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwi®lerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonu
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2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieghdisiosci wody

3.  PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrdpoongci metod, bezpadredng

4. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytraipici nasciskanie

5.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego

6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych

7. PN-88/B-06250 Beton zwykly

8. PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne

9. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa
badania wytrzymakei betonu ndciskanie

10. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wyiegosci betonu nasciskanie za
pomoa miotka SCHMIDTA typu N

11. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

12. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkei zanieczyszcze
obcych

13. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pytdbw mineralnych

14. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

15. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

16. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywniei alkalicznej

17.

18. PN-96/B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naltte do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

19. PN-96/B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdo nawierzchni drogowych

20. PN-96/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo nalite do nawierzchni drogowych.
Piasek

21. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

22. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do béwi zapraw

23. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacphesie

24. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

25. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogblnego przeznaczenia

26. PN-H-93215 Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

27. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych

28. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

29 PN-M-82503 Wigty do drewna ze them stkowym

30. PN-M-82505 Wity do drewna ze them kulistym

31. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

32. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i
kwadratowym

33. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

34. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

35.. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

36. Katalog producenta rur przepustowych

37. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowany@v lotnych do betonéw kruszywowych.

38. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsjialtowe. IBDIM - 1994 r.

39. Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. 3D
Warszawa, 1990 r.
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D - 04.00.00
PODBUDOWY

D-04.01.01
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODEOZA

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaegihhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru robo6t zwranych z wykonywaniem profilowania i zggczaniem podia
gruntowego przy budowie chodnika i rozbudowie chkaiistniegcego w pasie drogowym na dziatkach
nr ewid. 328/3, 300/3, 325.

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z
wykonaniem profilowania i zagzczania podia przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni
przy budowie chodnika i rozbudowie chodnika istygego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid.
328/3, 300/3, 325.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie wystpuja.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia powinien

wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z éhie ustawianym lemieszem;zynier Kontraktu
moze dopyci¢ wykonanie profilowania podi@ z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spet nie mae spowodowa niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidlraj pkt

4.
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4.2.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.9. i 4..

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0go6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét
Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania profilowania i zagzczenia podim
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Warzejsze
przysypienie do wykonania profilowania i zeggczania podim jest maliwe wylgcznie za zgogl
Inzyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach atmoséenych.
Po wyprofilowanym i zagszczonym podiku nie mae odbywé sie ruch budowlany nie
zwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podida

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania doviiania podtéga naley ustawig w osi drogi
i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposélakceptowany przez hyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utheiaé nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odsgpach nie wgkszych ni co 10 metréw.

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca si aby rzdne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 wyvsze ni projektowane rgdne podiga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wysuja zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniggukhni podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan
przez Irkyniera Kontraktu, dowig dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganyckdzych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Rodzaj spktu, a w szczegdlrigi jego
moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera Kontraktu.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowg do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa
korpusu Nawierzchnia jezdni, poszerzée Nawierzchnia wjazdéw, chodnikéw i
zatok autobusowych ciagu
pieszo-rowerowego

Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 1,00 0,97

Wilgotnas¢ gruntu podiéga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zweanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekozenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera Kontraktu.
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Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Irzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zalegykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0gdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplet’6.

6.2.Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podia podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw Bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
6 Uksztaitovya*r)ne oSt w co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
planie
Zageszczenie, wilgotn@ | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaelziej ni raz na
7 gruntu podiga 600 nf
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksate@nia osi w planie naly wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokdc¢ profilowanego podiza (koryta)
Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) nie mge r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o
wigcej nz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownai¢ profilowanego podiza (koryta)
Nieréwndaci podiwne profilowanego podi@ (koryta) naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z
normy BN-68/8931-04.
Nieréwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy fats.
Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego pogto(koryta) powinny b§ zgodne z dokumentagi
projektowy z tolerancgj + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokéciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea (koryta) i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5.
6.2.7. Zagsszczenie profilowanego podia (koryta)
Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podie (koryta) okrélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badg& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu
podiaza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podtaza (koryta)

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtorne zeggczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnignikonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pzalto

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0gblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daly
wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hprofilowania i zagszczania podia obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie podiaa,

- zaladunek powstalego podczas profilowania praltnadmiaru odspojonego gruntu fradki
transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

- zagszczenie,

- utrzymanie podina,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostalk@eslona w przedmiarze rob6t oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentawjgktowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodadksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowe] specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania ogoine
dotyczzice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie przy budowie chodnikebzbudowie chodnika istniggego w pasie
drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3, 300/3, 325.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zwartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia robét zaanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych hatdcznie wg PN-S-06102 i obejm$ST D-
04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilamego mechanicznie” oraz D-04.04.02
-Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego meiciznie”.

Podbudow z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicaorigz podbudowz kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonujezgjodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoypomocnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pauath i
potsztywnych.

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczngplegajcy na odpowiednim
zag;szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.@0,8Vymagania ogolne” pkt 1.4, SST D-
04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego statilimego mechanicznie” oraz D-04.04.02
.Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego raeiciznie”.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krasgiabilizowanych mechanicznie podano
w SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalrstgbilizowanego mechanicznie” oraz D-04.04.02
~Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m@eiciznie”.
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2.3.Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedlug PN-78/B-06714-15 powinnazdéé miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metagstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbudappomocnicz (dolrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznggiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.  Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane ..
Lp. Wyszczego6lnienie naturalne 2uzel Badania
Wiasciwosci Podbudowa Wedlug
zasad- [ pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych @il 2+10 2+12 2+10 2+12 2+1d 2+12 PN-78/B-0671415
0,075 mm, % (m/m)
2 | Zawarté¢ nadziarna, % PN-78/B-06714-15
(m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-77/B-06714-1§
%(m/m), nie wgcej niz 35 45 35 40 B B
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
niz
5 | Wskanik piaskowy po picio- ) ) ) )
krotnym zagszczeniu metag | lub 30+70 30+70 30+70 30+70 . ; BN-64/8931-01
I wg PN-B-04481, %
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ calkowita po pemngj
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) $cieralng¢ czsciowa po 1/§
pelnej liczby obrotéw, nie weej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wicej PN-77/B-06714-18§
niz 2,5 4 3 5 6 8
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 2% PN-78/B-06714-19
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 . . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-39
zawy hcznie, % (m/m), nie wej - - - - 1 3
niz
10 | Zawarté¢ zwigzkow  siarki = w,
przeliczeniu na S§ %(m/m), nig 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28
wiecej niz
11 | Wskanik nasnosci wWhe Mmie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy hi
a) przy zagszczeniud= 1,00
b) przy zagszczeniud> 1,03 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje gi
- cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
- zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza i stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianayzdnych efektow

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera Kontraktu.
Rodzaj i ila¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.
2.3.4. Woda

Nalezy stosowé wodg wg PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0géblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeechanicznie
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgsh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialtdbw powinien odb§wsie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

4.3. Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9. i 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podiaga

Podtaze pod podbudog powinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania halprawdzt wzorem:

D15
d 85

<5 1)

w ktorym:
D;s-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz%lziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalttowanjgodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposo6b zaakceptowany przezyimera Kontraktu.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivia¢ nachgniecie sznurkOw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $cisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéci nie dopuszcza &iwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kiyod razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulemtaegregowaniu i wysychaniu.

5.4.Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w
sposob zapewnigy oshgniccie wymaganych spadkow iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa

L-Concept Leszek Karasinski SMART Architekci Szymon
Mazurek

43-450 Ustron, ul. Koscielna 2 59-900 Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6

tel. 515-098-528 tel. 506-067-481

REGON 240686856 NIP 548-222-93-00 REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Strona 64



.Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istgiejgo w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3,
300/3, 325

sktada s} z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkowdnygch wysokéciowych. Rozpoogie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera Kontraktu.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiatlawilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448iktbda 11). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigellevilgotnas¢ mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki kruszywa jest vrgza
od optymalnej o 10% jej wartoi, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpohai przyjetemu
poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera Kontraktu, gotowv
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklyctiewtaciwego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe robot.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu w celu
akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmbweszystkie witaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej SST.
6.3.Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
. ) | Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba bada podbudowy przy-padaga

Lp. Wyszczegdlnienie bada na dzri)e[;‘g‘cezje‘;m'ce na jedno badanie (n

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 Zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkexa
pobiera& w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na biezaco przekazywane kynierowi Kontraktu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tabep +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy
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Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. Zagzczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie naje uzn& za prawidlowe, gdy stosunek wtdérnego modiy do
pierwotnego modutu odksztatcenkd, jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Ez < 22
E:

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacers wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petlnych powinny b§ pobierane przez Wykonawow sposob losowy w
obecndci Inzyniera Kontraktu.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusestabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 2 3
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnci¢ podiuzna w -sposob _qgly planografem albo co 20 rlatg na
kazdym pasie ruchu
3 | R6wnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co100m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* co100m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kKalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 Mm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 fm
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach nadde 1000 m
- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokdé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nié sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5
cm.
6.4.3. Rowna¢ podbudowy
Nieréwndci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tata
nie mog przekracz&20 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaowimny by zgodne z dokumentagi
projektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy
Rdéznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie nae byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
+5cm.
6.4.7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o .
z kruszywa d  Wskaznik . ) Minimalny modut odksztat-cenia
wskainiku | zagsszczenia| Maksymalne ugcie spezyste | mierzony ply o srednicy 30 cm, MPa
: . pod kotem, mm
Wy Nie Is nie
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego | od drugiego obgizenia
i ’ 40 kN S0 kN obcizenia |
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od oldlenych w

6.5.1.

punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieglonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcgé do potowy szerokii pasa ruchu, do#enie
materiatu i powtorne zggzczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergm grubéci, Wykonawca wykona
napravg podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robot nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldci warstwy, wedtug wgej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz
roboty niezlkdne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez myniera Kontraktu.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawealpudowy tylko wtedy, gdy zargnie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkxiwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
0Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00M/@ymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnii objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST D-04.04.01 ,Podbudow&ruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie” oraz D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszjamaanego stabilizowanego mechanicznie”.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostalka@eslona w przedmiarze rob6t oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentagjgktowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
PN-78/B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirt@anieczyszcze
obcych
PN-78/B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladunaiaego
PN-77/B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#tnzi
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie wilgotnéci
PN-77/B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ahdigiosci
PN-78/B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgorn metod
bezpdredng
PN-78/B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirt@anieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. dzanie zawartgi siarki metod
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne
14. PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
15. PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych
16. PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowych.

Noggkw NE

©

Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-30020
PN-88/B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betozapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigeehnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo keamme tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie utododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D -04.04.01
PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowe] specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania ogoine
dotyczice wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdn
stabilizowanego mechanicznie przy budowie chodnrikazbudowie chodnika istnigjego w pasie
drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3, 300/3, 325.

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego talwwvanego mechanicznie.
Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidee” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohar@cznie - jedna lub wcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvwesng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.@4,@odbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycace robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusz
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0g6blne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoiné"2ok
2.2.Rodzaje materiatow
Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej askywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna byospoétka spetniata wymagania niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.
2.3.Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania dotycexce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania
ogolne” pkt 3.
L-Concept Leszek Karasinski SMART Architekci Szymon
Mazurek
43-450 Ustron, ul. Koscielna 2 59-900 Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6

tel. 515-098-528 tel. 506-067-481
REGON 240686856 NIP 548-222-93-00 REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Strona 7 1



,Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istgégjgo w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3,
300/3, 325

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania dotyexce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowékraszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d®0#Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2.Przygotowanie podiaga
Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycge rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdevymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.5.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusz
Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2.Badania przed przysapieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmagania ogélne” pkt 6.2.
6.3.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w S3T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" 8.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne 6ok.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-040/P@dbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-0404R®dbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
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Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy pflatrigi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2.

9.3.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie roztezonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robaét.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakaeslona w przedmiarze robét oraz

kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentagjjgktowej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusxwmnagania

0golne” pkt 10.
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D - 04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikaeghhicznej (SST) gs wymagania ogoine
dotyczice wykonania i odbioru robot zga@anych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie przy budowie chodriik@zbudowie chodnika istnigjego w pasie
drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3, 300/3, 325.

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstami zwartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zaanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staienego mechanicznie.
Ustalenia zawarteggsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagag@ime” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchde - jedna lub wiej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.@4,@odbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robdt
Ogodlne wymagania dotygee rob6ét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusz
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne 2pk
2.2.Rodzaje materiatow
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tanw@mystabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow.
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.
2.3.Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnfawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania
ogolne” pkt 3.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania dotyege transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowékruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d04,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1.Przygotowanie podiaza
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.2.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.3.
5.3. Wbudowywanie i zag:szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycxe rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0gblne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kwsz
Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmé&gania ogélne” pkt 6.2.
6.3.Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SI3T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"68,.
6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélng"gok.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-040/@dbudowa z kruszyw. Wymagania
0ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-0404R®dbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotyseze podstawy pfatrigi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
- zagsszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostalkaeslona w przedmiarze rob6t oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentagjgktowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusx(ymnagania
0golne” pkt 10.
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D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem nawierzchni wjazdéw i chodmikz kostki
brukowej betonowej przy budowie chodnika i rozbu@owhodnika istnigicego w pasie drogowym na
dziatkach nr ewid. 328/3, 300/3, 325.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zargtmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonywaniem nawierzchni wjazdow i chodnikéw z Kodirukowej betonowej przy budowie chodnika
i rozbudowie chodnika istniggego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana tore metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavubdwdch warstwach pstzonych ze sab
trwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.0gblne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikoikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna kyzwarta, bez rys,gkni¢é, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna¢hhpwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz& mm, dla kostek o gruba < 80 mm,

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikow stosuje Isetonova kostle brukows o grubdci 80 mm
koloru czerwonego (klinkierowego). Kostki o takggubasci s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadluggci +3 mm,
- naszerokéci £33 mm,
- na grubdci =5 mm.

2.2.4. Wytrzymatcé¢ nasciskanie
Wytrzymataé nasciskanie po 28 dniachrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadynniejsza ni
60 MPa.
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Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna ynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co nhajmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasikliwos¢

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdawymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosk nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné lilgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavaaia i odmraania prébek jest
wystarczajca, jeeli:
- prébka nie wykazujegknig¢,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzym&és prébek nie zameanych nie
jest wiksze ni 20%.

2.2.7. Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okilna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosk nie wiecej niz 4 mm.
2.3.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej ni ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewimidpowiada
wymaganiom PN-88/B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-86/B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beies),
przy zatl@onych parametrach wymaganych dla produkowanegobwyro

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonawkostek brukowych powinny
odpowiadé@ wymaganiom wg PN-88/B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujes slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatagé, mniejsz nasgkliwosé i
wickszy odporndé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate zabarwienie. Powinny to¢byarwniki
nieorganiczne.

2.4.Betonowa kostka brukowa z odzysku (rozbiérek)

W przypadku zastosowania kostki brukowej betonowmjchodzcej z rozbiérki o
zakwalifikowaniu ich do ponownego wbudowania zadiegy Inzynier Kontraktu na podstawie eglzin
elementéw wybranych przez Wykonawdo tego celu i poréwnania ich wtagod do wymaga
podanych w p. 2.2 niniejszej SST. W takim przypadleutej partii materiatu odgbuje sé¢ od obowizku
przedstawienia przez Wykonagvclokumentéw wymaganych dla wyrobéw nowych pochogeh od
producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0gdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkopuje s¢ recznie.
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej poem wykaza sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
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- narzdzia do ukfadaniagcznego kostki,

- przecinarek do etia kostki betonowej wypoganych w odpowiednie tarcze diamentowe lub
inne, wigciwe dla materiatu, z jakiego wykonarek®stki,

- wibratoréw ptytowych wyposamnych w gumow podkitadk mocowan do ptyty wibratora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0go6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganialra pkt

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie
transprotowej. Po uzyskaniu wytrzymsdo betonu min. 0,7 R, kostki przewane § na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w faji i spina tdmg stalows, co zabezpiecza kostki przed
mozliwoscig przesuwania gii gwarantuje transport samochodami w nienaruszostamie.

4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00@MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Podtoze

Podioze gruntowe pod nawierzcknipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniei zagszczeniem podi@”.
Wskaznik zagszczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.Podbudowa

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami ckwaymi w SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz@ga mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni chodnikéw z betonowloktek brukowych nalsy zastosowé
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 zgodnie wymaganiami SST  D-08.01.01
-Krawezniki betonowe”.

5.5.Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712.
Na przygotowanej podbudowie naje utozy¢ podsypk piaskows o grubdci zgodnej z
dokumentagj projektovy i zag:sci¢ do uzyskania wspoétczynnika 1s>1.00.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada s} na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdi w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu. Przed uteniem kostki,
nalezy dokonac regulacji wysok@mwej, wszystkich studzienk, zaworow itp.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypit¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugewibratory ptytowe z gumogv
podkiadly mocowal do piyty wibratora dla ochrony kostek przed uszardem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzt od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrg.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by¢ zaraz oddana do ruchu.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Og0llne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przygpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawglzczy producent kostek
brukowych posiada aprolgatechniczi
6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadn@ dokumentagj
projektowg i SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i gszczaniem” i SST D-04.04.02
»Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego amchnie”.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gréto wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwdz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtow§oi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruolvpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowiai wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przgty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnaci podiuzne

Nieréwndci podiwzne nawierzchni mierzone #atlub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 nie powinny przekracz@,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy £
0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rd&znice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢ggnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm.
6.4.4. Szerokd¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubas¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z tkiosbrukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @k byly przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci #ynier Kontraktu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwestki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedlug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2.0dbiodr robot zanikaj gacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podiza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod krageniki.
Zasady ich odbioruasokreilone w D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” i w odpowietinSST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoblne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- przygotowanie podima i podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakaeslona w przedmiarze robét oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentagjjgktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-88/B-04111 Materiaty kamienne. Oznacze&nieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegit

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at
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D-07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég pbzyowie chodnika i rozbudowie chodnika
istniejacego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersiami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego pibzylowie chodnika i rozbudowie chodnika
istniejacego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urtiEsze na nawierzchni w postaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystizatek, napiséw, symboli oraz
innych linii zwiazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong wiej pod niewielkim
katem, wysgpujace jako linie segregacyjne lub kregziowe, przerywane lub gite.
1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznacpga¢ miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzyimaojazddw.
1.4.4. Znaki uzupehiajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne
okreslajace szczegOlne miejsca na nawierzchni.
1.4.5. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiawierajce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskoktore mog zost& naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanmigtaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa lub w temperaturze podiggone;j.
Materialy te powinny bg§ retrorefleksyjne.

1.4.6. Kulki szklane - materiat do posypywania lub naraiagpod cénieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uaygk widzialnéci oznakowania w nocy.
1.4.7. Materiat uszorstniary - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu \$tawosci
antypalizgowe.

1.4.8. Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokdo 15 mm, ktdressprzyklejane
lub wbudowywane w nawierzchniMaja rézny ksztalt, wielké¢ i wysoka¢ oraz rodzaj i liczb
zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktéryckezpaszklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetakrylanu metylu i folie odblagle.

1.4.9. Pozostale oki&enia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.5.O0gélne wymagania dotycace robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

L-Concept Leszek Karasinski SMART Architekci Szymon
Mazurek

43-450 Ustron, ul. Koscielna 2 59-900 Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6

tel. 515-098-528 tel. 506-067-481

REGON 240686856 NIP 548-222-93-00 REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Strona 82



.Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istgiejgo w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3,
300/3, 325

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatdw

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drédg musi postada
aproba¢ techniczg.

2.3.Badanie materiatow, ktorych jakosé budzi watpliwo §¢
Wykonawca powinien przeprowadzidodatkowe badania tych materiatéw, ktére lhudz
watpliwosci jego lub Irzyniera Kontraktu, co do jakoi, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne
wymaganiom okrdonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiib akredytowanemu
laboratorium. Badania powinny dyykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97"

2.4.0znakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadat od producenta, aby oznakowanie opakébwaateriatow do
poziomego znakowania drég bylo wykonane zgodnie N-CRP79252, a ponadto aby na zkgm
opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawigrgj

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drdg,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkgiji,

- informack o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

2.5.Przepisy okreilajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialtdbw podano w punkcie 2.6, a szczegétowe
wymagania okrdone g w ,Warunkach technicznych POD-97".

2.6.Wymagania wobec materiatdw do poziomego znakowanirég
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinioy¢ farby nakladane warstw
grubasci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny¢ bymi ciekte produkty zawierage ciala state
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wedgiére mog wystpowa w uktadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkawavgego, na nawierzchgipedzliem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one twoézyarstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w
procesie chemicznym.

Wiasciwosci  fizyczne materiatdbw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata
techniczna odpowiad#ga wymaganiom POD-97.

2.6.2. Zawarté¢ skltadnikow lotnych w materiatach do znakaoia cienkowarstwowego.

Zawarté¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyati¢ powinna przekraczaw
materiatach do znakowania cienkowarstwowego 309%mjm/

Nie dopuszcza sistosowania materialtéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w iléci wiekszej ni 10%. Nie dopuszcza esistosowania materiatdw zawiegaych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyato posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na materialy do oznakowania powinny zapefvmvidzialngi¢ w nocy poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu yaki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasie wspoOtczynnikiem zalamania powsj 1,50,

wykazywa& odpornd¢ na wod i zawierd nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaat stopier hydrofobizacji co
najmniej 80%.
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Wiasciwosci kulek szklanych okrga aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-
97.

2.6.4. Materiat uszorstniacy oznakowanie

Materiat uszorstniaty oznakowanie powinien skiadlasic z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanegaceiu zapewnienia oznakowaniu odpowiednigj
szorstkdci (whasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wiecej niz 1%
czastek mniejszych %i90 um.

Materiat uszorstnigpy oraz mieszanina kulek szklanych z materialenongsaiapcym powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.5. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinng Imaklejana, kotwiczona lub wbudowana w
nawierzchng plytka z materiatu wytrzymagego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawjeaa;
element odblaskowy umieszczony w ten sposéb, apgwaiat widzialné¢ w nocy, a take w czasie
opadow deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor)edacy czscia punktowego elementu odblaskowegozeo
by¢:

- szklany lub plastikowy w cafoi lub z dodatkow warstwy odbijagcs znajdujca sie na
powierzchni nie wystawionej na zewtre i nie naraorg na przejedzanie pojazdéw,

- plastikowy z warstwy zabezpieczaga przedscieraniem, ktéry moe mie€ warstwe odbijajgca
tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérypowierzchnie wystawione na ruch s
zabezpieczone warstwami odpornymisogeranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie posvinmi€ zadnych ostrych kragdzi od
strony najedzanej przez pojazdy. depunktowy element odblaskowy jest wykonany z diwi wiccej
czgéci, kazda z nich powinna lyusuwalna tylko za pomamarz:dzi polecanych przez producenta.
Wysoka¢ punktowego elementu nie w® by wigksza od 15 mm. Barwa powinna dopiata lub
srebrzysta.

Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego élkaeaprobata techniczna, odpowiagta
wymaganiom POD-97.

2.6.6. Wymagania wobec materiatow ze wagji na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchnpoiinny zawierd substancji zageéajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawienzgowinny zachowa statg¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres ajmmiej 6 miesicy skladowania w
warunkach okrdonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drdg agle przechowywd& w magazynach
odpowiadajcych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigyzdy je od napromieniowania
stonecznego, opaddéw i w temperaturze zalecaneg pnoelucenta.

3. SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien vegkasie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera Kontraktu:

- szczotek mechanicznych (zalecae sstosowanie szczotek wypasamych w uradzenia
odpylapce) oraz szczotekeznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- sprztu do bada, okreslonych w SST.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidiraj pkt

4.2.Przew0z materiatow do poziomego znakowania drog

Materialy do poziomego znakowania drég uglerzewozé w pojemnikach zapewnigych
szczelné¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganycBaomasci materiatéw. Pojemniki powinny
by¢ oznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252.

Materialy do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chrongc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, igodnPN-C-81400 oraz zgodnie z
prawem przewozowym.

4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelai i powietrza powinna wynd@sco
najmniej 5C, a wilgotné¢ wzgldna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub
wynosk co najwyej 85%.

5.3.Jednorodncs¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogélno nawierzchni znakowane;.
Nieréwnomierndci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nieréaniaja sic od starej nawierzchni i
nie maj wickszego rozmiaru ni15% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne.
Dla powierzchni niejednorodnych najeustale w SST wymagania wobec materialu do znakowania
nawierzchni.

5.4.Przygotowanie poditaa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego naleoczyéci¢c powierzchng nawierzchni
malowanej z pylu, kurzu, piasku, smarow, olejownnyich zanieczyszcae przy wyciu sprztu
wymienionego w SST i zaakceptowanego przegriera Kontraktu.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaoimakowania poziomego musi dy
czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowardeogi, mana wykong
przedznakowanie, stoggj sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, szczegoétowvyc
warunkach technicznych dla znakéw drogowych pozidmiywarunkach ich umieszczania na drogach
SST i wskazaniach hyniera Kontraktu.

Do wykonania przedznakowania ama stosowé nietrwah farbe, np. farke silnie rozciéczorn
rozpuszczalnikiem. Zalecaesiwykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi llab kropek.
Pocztek i koniec znakowania naidg zaznaczy mah kresly poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalepeoducenta materiatdw

Materialy do znakowania drogi, spetniegg wymagania podane w punkcie 2, powinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowycstosowane zgodnie z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami znaghyjmi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno ®&yzgodne z zaleceniami producenta materiatdw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgozlpenizszymi wskazaniami.
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Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymieszé& w czasie
od 2 do 4 min do uzyskania petnej jednoraanoPrzed lub w czasie napetiania zbiornika maldiva
zaleca sj przeceddi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaiv@o malowania mechanicznego farby,
w ktorej osad na dnie opakowania nie dagecsitkowicie wymieszéalub na jej powierzchni znajdujegsi
kozuch.

Farlke nalezy naktad& rownomierry warstwa o grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary i
ostras¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecae skontrolowa& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podikieej na drodze malowarki. #ofarby zuyta w
czasie prac, okébona przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej,
wigcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy #yciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkesmklanymi z ew. materialem uszorstg@jm.
W przypadku mniejszych prac, wiel® wydajnag¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i
rozmiaru prac. Decygjdotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujeyier
Kontraktu na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementantlagkowymi

Wykonanie znakowania powinno byzgodne z zaleceniami producenta materialdw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodpeniszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementaadblaskowymi nalgy zwraca
szczego6ln uwag: na staranne mocowanie elementéw do padtod czego zaky trwatos¢ wykonanego
oznakowania.

Nie wolno zmienié ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwaghaliwosé¢ uzyskania
réznej jego przyczeprigi do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykooapunktowe elementy
odblaskowe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2.Badanie przygotowania podtga i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaigguego musi by catkowicie czysta i
sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3.Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialnas¢ w dzien

Widzialng¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspotczynnikiem luminancji i bagw
oznakowania.

Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje
sie wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspétczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix ™,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcdfn
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wswietle rozproszonym wykonuje¢siw praktyce miernikiem luminancji
wg POD-97. Wart& wspétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy biatej:
- na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd ™.

- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@mé Ix™*.

Pomiar wspoétczynnika luminancji \éwietle rozproszonym mi@ by zasgpiony pomiarem
wspétczynnika luminancjB, wg POD-97. Wart& wspotczynnikg powinna wynosi dla oznakowania
swiezego, barwy biatej, co najmniej 0.60.

Wartas¢ wspotczynnika3 powinna wynosi dla oznakowania aywanego barwy biatej, po 12
miesicach wywalnadsci, co najmniej 0,30.

Barwa oznakowania powinnadgkreilona wg POD-97 przez wspoédne chromatyczrimi X i
y, ktére dla suchego oznakowania powinnyete w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty
nara@ne:
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Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
Y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialngs¢ w nocy

Za miae widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Fokreslany
wg POD-97.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanigwiezego w stanie suchym,
barwy biatej, co najmniej 300 mcdix ™,

Wartas¢ wspolczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego grubowarstwowego
barwy biatej, po 12 miestach eksploatacji, co najmniej 100 mcd k.
6.3.1.3. Szorstké¢ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warté wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97. W&rt&RT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wypos&ony w typowe opony hamuje z blokakidt przy pedkasci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sj, aby wartd¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w cagu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
6.3.1.4. Trwalos¢ oznakowania

Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stapieuwzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg POD-97, powinna wydopo 12-miesicznym okresie eksploataciji
oznakowania wykonanego materialami do oznakowarigkowarstwowego co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schriia oznakowania (wzgl. czas przejezétrimznakowania)

Za czas schecia oznakowania przyjmuje ¢siczas uplywajcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schgicia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta.

6.3.1.6. Gruba¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwagzenie ponad gégnpowierzchng nawierzchni, powinna
wynosk dla oznakowania cienkowarstwowego (grétboa mokro bez kulek szklanych), co napey800
pm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mateciginkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowpgeeprowadza
przed rozpocziem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najinrae dziennie, lub zgodnie z
ustaleniem SST, nagtujace badania:
a) przed rozpocxiem pracy:
sprawdzenie oznakowania opakdya
- wizualmg ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednordggnbwidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97;
b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,

- wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadna dokumentagj projektows i ze
szczegO6towymi warunkami technicznymi dla znakéwgdneych poziomych i warunkami ich
umieszczania na drogach

- wizualrg ocere rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerakolinii,

- 0znhaczenia czasu przejezdciowg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn préblg na ptytce z blachy (300 x 250 x 0,8
mm) Wykonawca powinien przechotvdo czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimer Kontraktu
moze zlect wykonanie bada

- widzialncsci w dzien,

- widzialndsci w nocy,

- szorstkdci,
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odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonéinyediug metod okékonych w
s~Warunkach technicznych POD-97". z#di wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt bagl@onosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamgyeia

6.3.3.

Wykonawca wykonujc znakowanie z

Badania wykonania znakowania poziomego z punktovefementéw odblaskowych
prefabrykowanych elementéw odblagkbw

przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnistaleniem SST, ngglujagce badania:

sprawdzenie oznakowania opakdya

sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innycemehtéw mocucych, zgodnie z

zaleceniami SST,

wizualmg ocerg stanu elementéw, w zakresie ich komplétmo braku wad,

wilgotnaosci wzglgdnej powietrza,

temperatury powietrza i nawierzchni,

pomiaru czasu oddania do ruchu (sebia),
wizualm ocerg liniowosci przyklejenia elementéw,

réwnomierndci przyklejenia elementéw na catej dtggolinii,
zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projektavszczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i waami ich umieszczania na drogach.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczbie
okreslonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uplghknesu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayinier Kontraktu
moze zlect wykonanie bada

widzialnasci w dzien,
widzialnasci w nocy,

odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonéinyediug metod okésonych w
»Warunkach technicznych POD-97". &lie wyniki tych bada& wykaza wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt bagl@onosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamgyeia

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagala materiatow i wykonanego oznakowania

ego

Materiaty do
znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowarstwow
1 2 3 4
1 |Zawarté¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do
znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <10
- benzenu i rozpuszczalnikow chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wspotczynnik zatamangawiatta kulek szklanych wspotcz. >15
3 | Wspbtczynnik luminancji Q wéwietle rozproszonym
dla oznakowanidwiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m? Ix* > 130
- 76ktej mecd m? Ix? > 100
4 | Wspotczynnik luminancjp dla oznakowanidwiezego
barwy
- biatej wspotcz. >0,60
- z0ltej wspotcz.3 > 0,40
5 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku il
oznakowanigwiezego w stanie suchym barwy:
- biatej mcd m? Ix* > 300
- 76ktej mcd m? Ix*? > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- $wiezego SRT >50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwatas¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5
- pozostatymi materiatami wskaznik >6

L-Concept Leszek Karasinski

Mazurek

43-450 Ustron, ul. Koscielna 2

tel. 515-098-528

REGON 240686856 NIP 548-222-93-00

SMART Architekci Szymon

59-900 Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6

tel. 506-067-481

REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Strona 88



.Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istgiejgo w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3,
300/3, 325

8 | Czas schetia materiatu na nawierzchni h <2

Grubd¢ oznakowania nad powierzclhmawierzchni
- bez mikrokulek szklanych

- z mikrokulkami szklanymi pum <800
mm -

10 | Okres stalkxi wiasciwosci materiatdbw do znakowan|a

przy sktadowaniu mieskCy >6

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodnego z dokumentacgprojektovy i
szczeg6towymi warunkami technicznymi dla znakéw gidwwych poziomych i warunkami ich
umieszczania na drogach, powinny odpowéadastpujacym warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,
- dlugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey 0 50 mm lub wiksza co najwsyej o

150 mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadagcego s¢ z linii i przerwy nie meée odbiega od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o egej niz + 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mig wigkszej odchytki od
wymaganego wzoru ai: 50 mm dla wymiaru dtugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsplmwanego zmianami organizacji
ruchu, naley doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows oznakowania poziomego jest’m(metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakéw lub liczba umieszczonych pumitd elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0goblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zalbmosci od przygtego sposobu
wykonania rob6t, mee by dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naie dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu
podlegag cechy oznakowania oldlene w POD-97 i niniejszej SST.

Zaleca s stosowanie minimalnego okresu gwarancyjnego dla nakawania
cienkowarstwowego co najmniej 6 migsy, a dla oznakowania punktowymi elementami odtdasgkni
€O najmniej 24 miesce.
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9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Obejmujgena 1 rhoraz zamontowania 1 szt. punktowego elementu skbleego wykonania robét

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeanibot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakow na nawierzchrirogi (w przypadku punktowego elementu
odblaskowego zamocowanie do nawierzchni) o ksdfalta wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektovg i szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdwgowych
poziomych i warunkami ich umieszczania na drogach,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi ogfem:
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakaestona w przedmiarze robot i

kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentagjgktowe;j.

10.

1.
2.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawaiio Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.
10.2. Inne dokumenty

. Szczegobtowe warunki techniczne dla znakow i sygmaléogowych oraz ugdzer bezpieczastwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na alcbg Zaadcznik Nr 2 do rozporglzenia
Ministra Infrasturktury z dnia 3 lipca 2003 r. (D2. Nr 220, poz. 2181)

. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS&Tia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt

nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997.

. "System dopuszczenia do stosowania materialdbw iolwdw do poziomego znakowania drog" -

opracowanie I. B. D. i M. , zatwierdzony przez Gaieego Dyrektora Drog Publicznych Zaglzeniem
z dnia 18.05.1992 r.

. DIN 67520. Cz. |. "Materialy retrorefleksyjne w Ipézczéstwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary

i charakterystyka materiatéw retrorefleksyjnych".

. WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakosvgzidni. Retroodbicie.".
. LCPC. "Skala wzorcow do oceny trwétbpoziomego oznakowania.
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D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego przy hwiéo chodnika i rozbudowie chodnika
istniejgcego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlamtmi zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego pbnydowie chodnika i rozbudowie chodnika
istniejgcego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzdti@rego umieszczana jest dée
znaku. Tarcza me@ by wykonana z rgnych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye
itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia e%¢ znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by¢
wykonane jako malowane lub oklejane (Fobdblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach
szczegOllnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetych) lico znaku moe by zatopione w
tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwitasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym péisiraznym).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy aktywny — znak, ktéregoo lievykazuje wiaciwosci
odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu mdmym - wspotdranym) i jest wyposzone
w elementy emitujce $wiatto o barwiezottej lub biatej.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wugsik, wspornik itp., na ktorym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementarmcsini do przymocowania tarczyr(iby,
zaciski itp.).
1.4.7. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5.0g06Ine wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopieé™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2.Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego,ktéry nie ma normy, musi
posiadé aprobat techniczm wydary przez uprawniom jednostl. Znaki drogowe powinny mde
certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostk.
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2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakdéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczmdikow i baterii stonecznych mpgpyc
wykonywane jako prefabrykaty betonowe lub wykonyegm ,na mokro”.

Przy wykonywaniu fundamentéw ,na mokro” nalezastosowa beton klasy B-10 dla znakéw.
Dla fundamentow prefabrykowanych oraz wykonywanyeh mokro” konstrukcji wsporczych baterii
stonecznych nalsy stosowa beton klasy B-20. Beton powinien odpowiadaymaganiom PN-88/B-
06250.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowigdgj
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdasigmaganiom PN-86/B-06712. Zaleca si
stosowanie kruszywa o marce niegziej n klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B250.

2.4.Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona z rur stalowych ocynkowanyain. 60
mm.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przezAyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,
peknig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierowioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, mieszce s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny bg obcicte rowno i prostopadle do osi rury.

Rury maj; by¢ dostarczane o diugciach zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalichytlg +
10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm
na 1 m diugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PNs4030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeegjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiagym.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjaclostgch powinna b§ z cynku o czystei
nie mniejszej i 99,5 % i odpowiada wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna gruébopowitoki
cynkowej powinna b§ zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzellem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa& widocznych wad jak rysy,cliniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pazio

Tablica 1. Minimalna grubigé powfoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedlug BN-89/1076-02

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubdé¢ powtoki, um,
przy wymaganej trwafzi w latach
Wedlug PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstgukgporca
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Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej ohpany jest do wydania gwarancji na okres
trwatosci znaku uzgodniony z odbiaycdla catej dostawy. Przedmiotem gwarangji wtasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej i elementdbw macygh oraz trwalé zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

2.4.5. Konstrukcje wsporcze baterii stonecznych

Konstrukcje wsporcze baterii stonecznych wykonsje z profili stalowych zamkgtych
ocynkowanych ogniowo. W celu zabezpieczenia has&ynecznych przed kradzigi dewastagy pod
koszem montsowym modutu fotowoltaicznego do konstrukcji wsporciz naley na state montowa
promienicie prty skierowane w dét. Dodatkowo moduly nafle umieicié w ramie metalowej
uniemaliwiajacej kradzie bez zniszczenia ogniwa. Kosz baterii must kgmocowany do konstrukciji
wsporczej za pomacpolczenia umgliwiajgcego ustawienie modutu fotowoltaicznego w odpowiadn
kierunku. Pajczenie konstrukcji wsporczej z fundamentegizz elementemakzagcym konstruka
wsporca z fundamentem powinno byvyposaone w fatwo zrywalne gtza w niewielkiej odlegici od
podiaza w celu minimalizowania nagtstwa kolizji drogowych.

2.5.Tarcza znaku
2.5.1. Trwalos¢ materiatdw na wplywy zewttrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& petryg odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczwetym
korozje elektrochemiczg) - przez caty czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie oktet, uzgodniog z odbiorg,
trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, agakdosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaclsostaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego g blacha stalowa.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grgbioco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed
korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygen.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczopyzld korozj jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Wytrzymata¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.  Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztafcptaszczyzny znaku, w tym pofatdofva
wgie¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwihanie,
pofatldowanie itp.) nie me wynost wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzby¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia krglzi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach teawicknych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
sktadanych - segmenty tarczy) byla poddana, sbogz usunéte.

2.6.Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycce powierzchni odblaskowe;j
Znaki drogowe odblaskowe naje wykona przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym typu II.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniawvymagania okrdone
w aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyin@eine zwizanie z tarcz

znaku przez caly okres wymaganej trwalo znaku. Niedopuszczalnea dokalne niedoklejenia,
odklejania, zluszczenia lub odstawanie folii nawgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
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Sposo6b palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierawiaé jej odhczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obfzeznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celdenty powinny by uzgodnione z producentem
folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien kiy okreslony
przez producenta i uzgodniony przedstawiony przegkoWawe do akceptacji przez mgniera
Kontraktu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyéwna i gtadka, nie magna niej wysigpowa lokalne
nieréwndaci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest vgpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno
na powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére mqapwsta
przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaglezes¢ znaku nie powinny hywigksze w
kazdym kierunku ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakdéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xm nie
moze wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych
niz 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek zarysouia
powierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztalcenia znak musi bpezzwtocznie wymieniony.

Niedopuszczalne jest wystowanie jakichkolwiek rys, epajacych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku.

W znakach znajdggych sé w okresie wymaganej gwarancjadna korozja tarczy znaku nie
moze Wystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymatopolyczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu
tarczy o 90 przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musié¢ byabezpieczona matgw farkg
nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdaiazyu luminancji 0,08 do 0,10 -
wedtug wzorca stanowiego zajcznik do szczegétowych warunkéw technicznych dlakén i
sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Grub& powtoki farby nie mae by mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest wykonana ze
stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykemne po uksztattowaniu tarczy - jej krgizie
mog pozosté niezabezpieczone faglmchronn.

Symbole, kolorystyka, wyokglenie naray, wysokdci liter powinny by scisle zgodne ze szczego6towymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogolw oraz urzdzeh bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.

2.7.Znaki odblaskowe aktywne
2.7.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej
Wymagania w zakresie powierzchni odblaskowe] 2gstikreslone w p. 2.6.1.
2.7.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego aktywnego

Wymagania jakéciowe dla znakéw odblaskowych aktywnych zostaheélbne w p. 2.6.2.

Ponadto tarcza przednia wykonana z blachy alumigijio tylna z blachy stalowej ocynkowanej
majs by¢ pojedynczo zagte na catym obwodzie tak, aby ich wymiary utivialy umieszczenie
jednego elementu wewtiz drugiego. Powstaly w ten sposdb kaseton (skayma by zabezpieczony
materiatem uszczelnggym zapobiegagym niekorzystnemu wpltywowi warunkéw atmosferyczmyma
elementy umieszczone wegtre. Jako elementy emitige swiatlo naley stosowa diody LED o barwie
z0kej lub biatej. Powinny one I8y umieszczone w dwoch gdach na obwodach drukowanych
wykonanych z laminatéw dwustronnych posiadggch metalizagj otworéw. Diody opieréa sie mapg o
powierzchng obwodu drukowanego kotnierzami i dyzamocowane w stabilny sposéb. W celu
zabezpieczenia elementoéw elektronicznych &apdytki, wraz ze wszystkimi wlutowanymi elementami
elektronicznymi , naley pokry¢ warstwg zalewy epoksydowej. Parametéwietine znaku musg by¢
zgodne z normEN 12 966.

L-Concept Leszek Karasinski SMART Architekci Szymon
Mazurek

43-450 Ustron, ul. Koscielna 2 59-900 Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6

tel. 515-098-528 tel. 506-067-481

REGON 240686856 NIP 548-222-93-00 REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Strona 94



.Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istgiejgo w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3,
300/3, 325

W celu zmniejszenia moc§wietinej diod LED do ok. 75% mocy znamionowej prayadku
naktzenia éwietlenia zewrtrznego poniej 50 Ix naley zastosowaautomatyczny regulator.
Diody LED musz spetni@& nasgpujace parametry:
- kat swiecenia — 30
- Jjasna¢ — 1200 mcd,
- dlugas¢ fali swietlnejL — 588 mm.
2.7.3. Zasilanie znakow

Uktad zasilania ztmony z 2 paneli fotowoltaicznych po 130W przeznagzj@st do zasilania do
4 szt. znakow aktywnych oddalonych od siebie niejgak 100 m i nalgy go wyposay¢ w akumulator
gtebokiego roztadowania o poj. 110 Ah.  Akumulatory ompadace energi elektryczm uktadu

zasilania w energi znakdw aktywnych mugz by¢ zabezpieczone przed wpltywem warunkéw

zewretrznych, kradzigg i dewastag.
Zasilanie:
- napkcie zasilania — 12V,
- pobér mocy — 10W;
- cykl pracy — zmierzchowy (uruchamiany wetnikiem zmierzchowym) lub calodobowy,
pulsacyjny.
Wszystkie elementy i oprzygdowanie uktadu zasilania wraz z przewodami rgusgetnid
warunki okrélone przez producenta zestawu.

2.8. Materiaty do montazu znakdéw
Wszystkie ocynkowane adzniki metalowe przewidywane do mocowania ¢aaiy soby
elementoéw konstrukcji wsporczych znakéw faleby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste,
gtadkie, bez gknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.
taczniki mog; by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikatdszZanych lub
paletach, w zalsosci od ich wielkdci.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentow dlaguigeh znakéw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywanicimhlas.

Prefabrykaty betonowe powinny &y skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtzu. Prefabrykaty nalgy uklad& na podktadach z zachowaniem grzieu minimum
10 cm médzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vrgkasie
mozliwoscig korzystania sprtem niezlgdnym do wykonania prac wg wtlasnego wyboru spedniaj
warunki zawarte w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogblid. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidlraj pkt

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowania drdg

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-86/B-06712.
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Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakéw, powinny by
przewaone srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatow fradkach transportu powinno bgymetryczne.

Transport znakdéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi o krytych skrzyniach tadumikch w sposéb zabezpieczey
tadunek przed wptywem warunkéw atmosferycznych ar@emaliwiajagcy ich przesuwanie siw czasie
transportu i uszkadzanie.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transporu powinny spetriiavarunki podane w OST
D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST @O0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni;
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakoéw nalezabezpieczy w taki sposoéb, aby w
czasie trwania i odbioru robdt istniata #iwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektowvs.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcji wsprczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowi zespotu zasilggego znaki
aktywne powinien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz
Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentagjprojektovs lub wskazaniami lzyniera
Kontraktu.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentciwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie
miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem naje wypeinié materialem kamiennym, np. &liem i
dokfadnie zaggci¢ ubijakami gcznymi.

Gorna powierzchnia prefabrykatu powinnaébywwna z powierzchai pobocza, gruntu lub
chodnika.

5.3.2.  Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlamocowania znakéw i znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku), wykonywane z dyeti ,na mokro” nalgy wykona zgodnie z PN-
S-02205.

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartychzyaleykonywa zgodnie z dokumentagj
projektows, SST oraz wskazaniamidyniera Kontraktu. Wykopy nahy zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamikumdliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu. Dno wykopu powinno &wyréwnane z dokladrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatzy usury¢ i miejsce wypetnd do spodu
fundamentu betonem klasy B 10. Po wykonaniu funageamerykop naley zasypd warstwami grubgci
20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakdéw od kradzi jezdni, wysoké& zamocowania znaku, lokalizacja
ustawienie znakéw powinny byatkowicie zgodne z dokumentagrojektovg oznakowania pionowego
oraz ze szczegOtowymi warunkami technicznymi dlakénv i sygnatéw drogowych oraz ydzea
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczaaidnogach.

5.5.Polagczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz
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Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiémiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukaysporca musi umdaliwiac,
przy wyciu odpowiednich natzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez calree
uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposd/magajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.6.Montaz i podtgczenie znakéw aktywnych i ich paiczenie z konstrukcp wsporcz

Montaz znakéw aktywnych, konstrukcji wsporczych oraz naent podhczenie zespotu
zasilapcego znaki aktywne powinien &ywykonany zgodnie z instrukgjmontau i zaleceniami
producenta.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0gblne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw betonowch

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materiatbw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniagc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyda,
wniosek Wykonawcy, liynier Kontraktu mae zwolnt go z potrzeby wykonania batlanateriatow dla
tych robét.

6.3.Badania w czasie wykonywania robo6t

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na bugawaprobat techniczig lub z deklaragj zgodndci
wydany przez producenta powinny bgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw badg|

1 | Sprawdzenie |Od 5 do 10 Powierzchng zbada nieuzbrojonym
powierzchni bada z wybra- | okiem. Do ew. sprawdzenia

nych losowo gkebokasci wad wy¢ dostpnych Wyniki bada
elementow w | narzdzi (np. liniatdbw z czujnikiem, | powinny by zgodne z

kazdej dostar- | suwmiarek, mikrometréw itp. wymaganiami
czonej partii
Wyrobow licz- | Przeprowad#i uniwersalnym{ punktu 2
2 |Sprawdzenie |cej do 100Q przyrzadami  pomiarowymi  lulf
wymiaréw elementow sprawdzianami (np. liniatam,

przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wihasciwosci dostarczonych wyrobdéw i materiatow w zakresienaga podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjrojektows (lokalizacja, wymiary
znakéw, liter i symboli, wymiary znakéw, wysao zamocowania znakow, zgodito
kolorystyki znakéw ze szczeg6towymi warunkami tdchnymi dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz ugdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczasia n
drogach, widocznig znakéw w dzié i w nocy oraz odblaskowsé znakéw w nocy /wizualnie/),

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidtowas¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieBy
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- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,

- poprawndg¢ ustawienia i podiczenia zasilania znakéw aktywnych i ich konstrukegporczych
oraz zespotu zasilggego, zgodnie z punktem 5.6.

- poprawné¢ i ocena dzialania zasilania i elementéw elektromjch znakéw aktywnych,
zgodnie z punktem 5.6.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dlakémakonwencjonalnych, aktywnych oraz
konstrukcji wsporczych.
Jednostk obmiarove dla zespotow zasilagych znaki aktywne jest kpl (komplet).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M)/@ymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiodr ostateczny
Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany f@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie
wynikéw pomiarow i bad@ajakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3.Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczychzornakéw i zespolow zasibaych znaki
aktywne,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- podhczenie znakow aktywnych do zespotu zagiago,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzdkowanie terenu robét.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostalkaeslona w przedmiarze rob6t oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentawgjgktowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonukiago

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda damhétv i zapraw

6. PN-H-04651 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
L-Concept Leszek Karasinski SMART Architekci Szymon
Mazurek
43-450 Ustron, ul. Koscielna 2 59-900 Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6
tel. 515-098-528 tel. 506-067-481

REGON 240686856 NIP 548-222-93-00 REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Strona 98



.Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istgiejgo w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3,

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

300/3, 325

srodowiska

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangaigco ogélnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagcione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podegonej wytrzymatéci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefmiowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggfdngrzeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahavgglania. Gatunki

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#fjania i badania

BN-89/1076-02  Ochrona przed korpzPowitoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

18. Szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw i sygmadéogowych oraz ueglzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na achg Zat. Nr 1 do rozpogdzenia Min.
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr®2 dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).

L-Concept Leszek Karasinski

Mazurek
43-450 Ustron, ul. Koscielna 2
tel. 515-098-528

REGON 240686856 NIP 548-222-93-00

SMART Architekci Szymon

59-900 Zgorzelec, ul. 3-go Maja 6
tel. 506-067-481
REGON 020706115 NIP 615-190-51-85

Strona 99



,Budowa chodnika i rozbudowa chodnika istgégjgo w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 328/3,
300/3, 325

D-07.05.01
BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (OST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z realizagjna drogach i chodnikach barier ochronnych
stalowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania
szczegobtowe]j specyfikacji technicznej (SST) stoswiigako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowyatajewddzkich.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaégjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej OST przyjmujecsnastpujace okrélenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - udzenie bezpieczstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gtiziest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza koromn drogi, przejechaniu pojazdu na jezgipizeznaczondla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z kiliei lub przeszkodami statymi znajgdaymi sie w
poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochrokidaej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej §ay stalowej
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umiesepozy krawdzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdzialajca niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.
1.4.4. Bariera dzigta - bariera ochronna umieszczona na pasieadyial drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzigtym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgijgzdnk.
1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umiesmmedzy jezdni a obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujcymi si w poblizu jezdni.
1.4.6. Bariera wysnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowas flo stupkéw za
posrednictwem wysignikdw zapewniajcych odsgp miedzy stupkiem a prowadnjaco najmniej 250
mm.
1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorejwadnica zamocowana jest do stupkéw za
posrednictwem przektadek zapewnjaych odsip miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180
mm.
1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktprevadnica zamocowana jest beggonio do
stupkéw.
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy elementebarivykonany z profilowanej eny stalowej,
majacy za zadanie unitiwienie ptynnego wzdlinego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w
czasie ktérego prowadnica powinna odksztakiastopniowo i w sposob plastyczny.
Odr&nia sk dwa typy profilowanej tamy stalowej: typ A i typ B, rénigce sé ksztattem przettocze
1.4.10. Przektadka - element bariery, wykonany degkrury (okggtej, prostolitnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o sze¢okod 100 do 140 mm, umieszczony peday
prowadnig a stupkiem, ktdrego zadaniem jest nadanie bariaezzystniejszych wkxiwosci kolizyjnych
(niz w barierze bezprzektadkowej), powogltych,ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalani
lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do, decz unoszona ku gérze.
1.4.11.Wysggnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowigdwygictej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony peday prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest
utrzymanie prowadnicy w okénej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewdhiza
podatnd¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji ordas¢ tagodnie obeiza stupki sitami od
nadjezdzajacego pojazdu.
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1.4.12. Typy barier zal@e od poprzecznego odksztatcenia bariery w czadigjik

- typ| : bariera podatna, z odksztalcenierchdalzcym od 1,8 do 2,0 m,

- typ Il : bariera o ograniczonej podatciolwzmocniona), z odksztaticeniem do 0,85 m,

— typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z adlfceniem rownym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaua ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pua&v OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza sido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychéyaochronnych, na ktére
wydano aprobattechniczg. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowgkteslone g poprzez
typ bariery podany w dokumentacji projektowej, ngaujacy do ustalé producenta barier. Do
elementow tych nais:

— prowadnica,

— poprzeczki,

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyolgy wystpi¢ materiaty do wykonania
elementoéw betonowych jak fundamenty, kotwy wragtzdeskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych

2.3.1. Prowadnica i poprzeczki barier

Prowadnica bariery wykonana z rury stalowej fid&2,0mm zgodnie z dokumentacj
projektows. Poprzeczki bariery wykonane z rury stalowej fi®3€&,3mm zgodnie z dokumentac;j
projektovs. Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12].
Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinné tlyarakterystyczna dla procesu walcowania i
wolna od wad, jak widoczne tuskiglmiccia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalnegsusunite wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyug obrobiona powierzchnia
powinna mié fagodne wyagjcia i zaokgglone brzegi, a grusé ksztattownika nie mae zmniejszy si
poza dopuszczadrdolng odchytlke wymiarowy dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzddnej ksztattownika.
Powierzchnia kacow ksztattownika nie powinna wykazyéezadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladow
jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néievtasndci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stalormy.

Tablica 1. Podstawowe wlasnosci ksztaltownikow. wedlug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastycznosci. Wytrzymalos¢ na rozciaganie
o minimum dla slupkéw. MPa dla slupkéw. MPa
St3W 195 od 340 do 490
St4W 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azikach.

2.3.2. Zabezpieczenie metalowych elementéw bapergd korozj

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementdierpaistala producent w taki sposéb, aby
zapewné trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat varunkach normalnych, do co
najmniej 3 do 5 lat wsrodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych
danych minimalna gruldé powtoki powinna wynosi 60 pm.
Barierki naley pomalowa zgodnie z dokumentagcprojektow.
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2.4. Materialy do wykonania elementow betonowych
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budow

2.4.1.1. Deskowanie

Materialy i sposob wykonania deskowania powinn§ byodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej, SST lub okéone przez Wykonawgi przedstawione do akceptacjzymiera. Deskowanie
moze by wykonane z drewna, z giowym wyciem materiatdbw drewnopochodnych lub metalowych,
wzglednie z gotowych elementow o miwosci wielokrotnego uycia i wykonania powtarzalnych
uktadow konstrukcji jako deskowanie przestawiiegowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251 [3].
Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiadagych nasfpujagcym normom:
— drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta dmtaiesielskich wg PN-D-95017 [8] , PNB-06251 ,[3]
PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementéw jak kliklpcki itp. wg PN-D-96002 [10],
- gwazdzie wg BN-87/5028-12 [27],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82503
[24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],
- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
- piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami dérg/mi przez Wykonawgi zaakceptowanymi
przez Ireyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciiyimera.

2.4.1.2. Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lotew powinny by zgodne z
dokumentagj projektowg z tym,ze klasa betonu nie powinnadgizsza nk klasa B 15, nagkliwos¢
powinna by nie wieksza nk 5%, stopi@ wodoszczelnéxi - co najmniej W 2, a stopieanrozoodpornéci
- co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- BE&B]. Cement stosowany do betonu powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5bipnien spetia wymagania PN-B-19701 [5].
Kruszywo do betonu (piasek, gryswir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowankgszywo
tamane) powinny spetniavymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinnamdmiany ,1” i spetnia
wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badiaboratoryjnych mena stosowawodg pitna.
Domieszki chemiczne do betonu powinny Isyosowane, jdi przewidup to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania kyniera, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich
dobor powinien b dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Bsaki powinny spetnia
wymagania PN-B-23010 [6]. By zbrojenia mog by¢ stosowane, fdi przewiduje je dokumentacja
projektowa lub SST. Rty zbrojenia powinny odpowiadd®N-B-06251 [3]. Stal dostarczona na bugow
powinna by zaopatrzona w Zwiadczenie (atest) stwierdaag jej gatunek. Wkziwosci mechaniczne
stali uwywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiaé-B-03264 [1].

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonolwgtementow prefabrykowanych
(fundamentow, kotew) powinny Bygodne z dokumentacprojektova. Powierzchnie elementow
powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdéw betonu. Kraedzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peazstma podtau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszE#nych typéw naley uktad& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy aowe i pohczeniowe meéna sktadowéaw
pojemnikach handlowych producenta.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyésic w warunkach zabezpiecaajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamentkruszywa lub jego frakcjami. Zalecea,siby
drobne frakcje kruszywa byly chronione za pomplandek lub zadasaePodiae sktadowiska musi lgy
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dgpwao zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].
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Inne materialy naley przechowywé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinie
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- koparek kotowych,
— betoniarki przewmej,
- tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne”
pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier v@odbywé sie dowolnymsrodkiem transportu. .
Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji banezna dokonywa recznie. Przy zatadunku i
wytadunku, naley zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatyer naley
przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korogji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatdw do wykonania elementow kenowych

Kruszywo do betonu nima przewoz dowolnym srodkiem transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami. Podczas transportu
kruszywa powinny b zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.
Elementy prefabrykowane fundamentéw mbg¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi w
liczbie sztuk nie przekraczajej dopuszczalnego oly¢enia zastosowaneggodka transportu.
Rozmieszczenie elementéw seodku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy naleuktada na
podktadach drewnianych. Drewno i elementy deskowaniey przewozé w warunkach chroacych je
przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w Wwanlmzabezpieczgjych przed korozji
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalgy przewoz¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonovg nalery przewozt zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymsrodkiem transportu, luzem lub w gzkach, w warunkach
chronicych g przed pomieszaniem i przed korpzj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wiaiwych robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskaza Inzyniera:
- wytyczy trag; bariery,
— okreli¢ miejsca odcinkéw poatkowych i kaicowych bariery,
— ustalé ew. miejsca przerw, przgji przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykgoanv gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dotow pod stupki
Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod skip
powinny mi& wymiary:
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- przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna BBywicksza o okoto 20 cm od
najwickszego wymiaru poprzecznego stupka,@gkas¢ otworu 0,60 m,

— przy kcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiarzekroju poprzecznego mpg
wynosi¢ 30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,60 m przy wypetnianiu betonevoru
gruntowego lub wymiary powinny lbystalone indywidualnie w przypadku stosowania
prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetniongamtem

Je&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkow w
wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uweaygiac:
- zachowanie prawidlowego pafenia i petnej rownolegkei stupkow
— wzmocnienie dna otworu warstwucznia (ewzwiru) o grubdgci warstwy min. 5 cm,
— wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym ceteem(od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku)
lub zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wahik zag;szczenia nie powinien bymniejszy nk
0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Je&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkow w
otworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w prefabwanym fundamencie betonowym powinno
uwzgledniat:
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumeatagjektovs, a w przypadku braku wskaza
zgodnego z zaleceniem producenta barier,
— wypetnienie otworu mieszaaketonowy klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PNB-06250 [2]. Do
czasu stwardnienia betonu stupek zale¢gsteprzé.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny tskonane zgodnie z dokumentacj
projektows lub SST oraz powinny odpowiaflasymaganiom:
- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymak, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
— PN-B-06251 [3]i PN-B-06250 [2] w zakresie skdaaetonu, mieszania, zggyczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu,
— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postwier dotyczcych betonu i jego sktadnikow.
Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniajsztywnd¢ i niezmienné¢
uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszabletonovy, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miakzhetonowej. Termin rozbiorki deskowania
powinien by zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Sklad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejsdosci wody, zapewrd szczelne ulzenie
mieszanki w wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Wadtostosunku wodno-cementowego W/C nie
powinna by wieksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna bzadsza od plastycznej.
Mieszank betonovg zaleca s uktada& warstwami o grubii do 40 cm bezpwednio z pojemnika,
rurociagu pompy lub za poednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgébnymi.
Po zakdczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniasmsj od +5 st. C, naty prowadzé
pielegnaci wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betpowinna spetnia
wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewaniaobetelementy powinny ldychronione przed
uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien przedstakuizynierowi:
— atest na konstrukgjdrogowe] bariery ochronnej akceptowany przez gmapcego drog, wedtug
wymagania punktu 2.2,
- zawiadczenia o jakei (atesty) na materialy, do ktérych wydania prasha § zobowizani przez
wihasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe ¢py zbrojeniowe, cement.
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Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowéad&/'ykonawca nales materialy do wykonania
fundamentéw betonowych.

Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét betonowych, maogek Wykonawcy, lzynier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tobo

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawa&wiadczeniem o jakii (atestem)
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonmeyow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna byzgodna z zaleceniami tablicy 2.
W przypadkach budzych wytpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §aiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéwsthrczonych
przez producenta

Lp ; E:]c:::i Liczba badan Opis badan Occn;;;::jj_km'.
1 |Sprawdzenie |5 do 10 badan z Powierzchnie zbadaé Wyniki powinny byé
powierzchmi | wybranych losowo | nie uzbrojonym okiem. | zgodne z wymagania-
elementow w kaz- | Do ew. sprawdzenia mi punktu 2 1 katalo-
de) dostarczane; glebokoser wad nzye giem (mformacys)
parti wyrobow dostepnych narzedzi producenta barier
liczace) do 1000 (np. limalow z
elementaw czuynikiem sowniarek,
mikrometrow 1tp )
2 | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwer-
WYIATOW salnynu przyrzadanm
pomiarowymu lub
sprawdziananu

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét najezbada:

a) zgodné¢ wykonania bariery ochronnej z dokumengapjojektows (lokalizacja, wymiary, wysoki
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,dng® z punktem 2 i katalogiem (informakj
producenta barier,

c¢) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumke

e) poprawné& ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej olb@m
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,
— osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem datfumdamentéw betonowych),
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

ONoUrwONE

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

PN-B-03264
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-D-95017

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419
PN-H-93460-03

PN-H-93460-07

PN-H-93461-15

PN-H-93461-18

PN-H-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-80/6775-
03.01
BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Domieszki do betonu. Klasyfikac@krieslenia

Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw

Surowiec drzewny. Drewno wielkowgrowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania

Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

Tarcicastiiasta og6lnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna nggb przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane maggo

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

Stal. Dwuteowniki rownolegtienne IPE walcowane na goo

Ksztattowniki stalowestd na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne zé stal
weglowej zwyklej jakdci o Rmdo 490 MPa

Ksztalttowniki stalowestgi na zimno otwarte. Zetowniki ze stakglowej
zwyktej jakasci o Rmdo 490 MPa

Ksztattowniki stalowes na zimno otwarte, oki®nego przeznaczenia.
Ksztattownik na pagcz drogowy, typ B

Ksztattowniki stalowesg na zimno otwarte, okil®nego przeznaczenia.
Ceowniki potzamkrjte prostoktne

Ksztattowniki stalowetg na zimno otwarte, olk§lenego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukbjarewnianych
Sruby ze tbem sZeiokatnym
Sruby ze tbem kwadratowym

Wity do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze them kulistym

Rury stalowe profilowagnione na zimno. Wymiary

Gwalzie budowlane. Gwaizie z trzpieniem gtadkim, ockgtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowyiwa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Piyty gihiowe z drewna

Formy stalowe do produkcji edetdw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikagthteécznej (SST) s wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwkanych z ustawieniem kraanikéw betonowych przy budowie chodnika
i rozbudowie chodnika istniggego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3.Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z
ustawieniem kragznikow betonowych 20x30 cm, 15x30 cm i 12x25 cmanaié¢ betonowej z oporem z
betonu B-10 przy budowie chodnika i rozbudowie afika istniecego w pasie drogowym na dziatkach
nr ewid. 328/3, 300/3, 325.

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zajace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgace robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Stosowane materiaty

Materialami stosowanymias
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krasmiki.

2.3.Kraw ezniki betonowe
Krawezniki betonowe uliczne 20x30 cm, 15x30 cm i 12x25 powinny speilni@ wymagania
normy BN-80/6775-03/04.
Powierzchnie kragznikow betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kragzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnirawgdzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekraéasartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgaikéw betonowych

Dopuszczalna wielks wad i
Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukiasé powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczagcych powierzchnie goérne

" . i niedopuszczalne
Krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

W przypadku zastosowania kresikéw pochodzcych z rozbiérki o zakwalifikowaniu ich do
ponownego wbudowania zadecydujeynier Kontraktu na podstawie agkzin elementoéw wybranych
przez Wykonawe do tego celu i poréwnania ich wiasebodo wymaga podanych w p. 2.3. niniejszej
SST. W takim przypadku dla tej partii materiatu ledsje s¢ od obowjzku przedstawienia przez
Wykonawe dokumentow wymaganych dla wyrobow nowych pochoygeh od producenta.

2.4.Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji krawznikdw nalery stosowd beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kramnikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegwikdw powinna
by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikbw powinien charakteryzowasie:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dgat@14 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-88/B-06250.

2.5.Cement

Cement stosowany do betonu powinieg bgmentem portlandzkim klasy niezseej nt ,32,5”
wg PN-88/B-30000.
Przechowywanie cementu powinncottagodne z BN-88/6731-08.

2.6.Kruszywo

Kruszywo do betonu na tawpowinno odpowiadawymaganiom PN-86/B-06712 i PN-79/B-
06711.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, dadun marek.

2.7.Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoagigowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiekazawiesiny.

2.8.Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavi piaskovg powinien odpowiadawymaganiom PN-
B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-0671

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg lsgmentem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.9. Materialy na tawy i wypetnienie szczelin
Do wykonania faw pod kragniki nalezy stosowd beton klasy B-10, wg PN-88/B-06250.

2.9.1. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatagginyna gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2.Sprzet

Roboty ustawiania kragznikdw wykonuije si recznie.
Do wykonania betonu na tgwalezy stosowd betoniarki przeciwbime.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0go6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiarej pkt

4.2. Transport kraw eznikéw
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenienm gszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystapezasciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokdici tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi tiaddeni. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas zalewows nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mini
odbywa sie w warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzenierginéw i beczek.

4.4. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9 1 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod ¢gvowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.
tawy betonowe z oporem wykonujeg Siv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym halstosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mag zalewows. Szczeliny dylatacyjne przed wypetnieniem uglestarannie
oczysci¢ na peha wysokaé tawy i osuszy.

5.4. Ustawienie kraweznikdw betonowych
5.4.1. Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Zewretrzna s$ciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu
krawegznika obsypana piaskieniwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushuoza,
starannie ubitym.
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5.4.3. W miejscach powstania szczeliny guizy wewrgtrzrng $ciara kraweznika a istniejca
nawierzchni naley te szczelig wypeinic betonem tej samej klasy co zastosowany na tawy
betonowe pod kragznikami (zgodnie z p. 2.9 niniejszej SST) do poziomgdnej spodu warstwy
wiazacej nawierzchni bitumicznej. W razie konieczoiozastosowania szalunku najestosowa
zasady uktadania betonu zgodnie z p. 5.3 niniefS&4].

5.4.4. Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréti® do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.5. Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypeinit
zapravg cementow i zatrze na gtadko powierzchaistykow.

5.4.6. Na tukach w planie ustawdakrawezniki tukowe lub krawgzniki odpowiednio dogite.
tuki o promieniu >15 m mma wykonywa z kraweznikdw prostych.

5.4.7. Na odcinkach poctkowych sprowadzi krawgznik do wysokdci istniepcego
krawgznika na odcinku jednego elementu. Pierwsze kraili po obu stronach krayinika
obnizonego (przejcia lub zjazdy) utey¢ ukosnie od wysokéci obnizenia (+3 - +5 cm) do peinej
wysokdci na drugim kécu elementu

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2.Badania przed przysapieniem do robét
6.2.1. Badania krawznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia keewikdw betonowych i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi
Kontraktu do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodz@ystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugm i gtcbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéeig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pplerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy. Sprawdzenie gtéw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przyléenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
dokfadndcia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materiatdw stosowanych prztawianiu kraveznikow betonowych
powinny obejmowé& wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podica powinno by zgodne z
pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodng¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumengapyojektovy; profil podiuzny
gornej powierzchni tawy powinien bByzgodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) wymiary taw - wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynogz
* dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
« dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej.
c) roéwnas¢ gornej powierzchni taw — rowdé gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie
w dwdch punktach, na kde 100 m tawy, trzymetrowej taty; prxeit pomicdzy gérry powierzchm
tawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm.
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d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku -opliszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie me przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kramikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikébw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm
na kade 100 m ustawionego kragmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymayeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) roéwnas¢ goérnej powierzchni kragenikOw, sprawdzane przez przynie w dwéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorra powierzchra
kraweznika i przytzong tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin mngdzy kraweznikami i szczelin midzy kraweznikami i istniepca
nawierzchni bada sj co 10 metréw. Spoiny i szczeliny mgdazy¢ wypetnione catkowicie na pen
giebokasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy ustawionego kragznika betonowego jest m (metr).
Jednostik obmiarows wykonania tawy betonowej jest’rfmetr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikaj gacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wypelnienie betonem szczeliny ¢dzy kraveznikami i istniejca nawierzchn,
- wykonanie podsypki.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy platigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie betonem szczeliny ¢gdzy kraveznikami i istniejca nawierzchn,
- wypelnienie spoin kraggnikow zapravy,
- ew. zalanie spoin magzalewowd,
- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
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Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostalkaeslona w przedmiarze rob6t oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentagjgktowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-88/B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu Zegt
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech geometrycznych
7. PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
8. PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo daa do nawierzchni drogowych
9. PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywaurghe do nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

12. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

11. PN-88/B32250 Materiaty budowlane. Woda do b&wonzapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

17. PN-54/S-30001 Masy zalewowe

10.2. Inne dokumenty
18. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDaNBprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikagthteécznej (SST) s wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego przy budowie
chodnika i rozbudowie chodnika istnjeggo w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z
ustawieniem betonowego ob¢ze chodnikowego przy budowie chodnika i rozbudowigodnika
istniejgcego w pasie drogowym na dziatkach nr ewid. 32808/3, 325.

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychauoudnikacji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 yWagania ogoine” pkt 1.4.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.0g6blne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

- piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawdzie elementéw powinny liyowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnirawgdzi elementow nie powinny

przekraczé wartaici podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellég

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby Ograniczajcych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gtebokasé, mm, max 6 10

W przypadku zastosowania obiyepochodzcych z rozbiérki o zakwalifikowaniu ich do
ponownego wbudowania zadecydujeyinier Kontraktu na podstawie agkzin elementoéw wybranych
przez Wykonawe do tego celu i poréwnania ich wlagnodo wymagé podanych w p. 2.3 niniejszej
SST. W takim przypadku dla tej partii materiatu edsje s¢ od obowjzku przedstawienia przez
Wykonawe dokumentow wymaganych dla wyrobow nowych pochoygeh od producenta.

2.4.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-88/B-06250, klasy B-25 i B-30.

2.5.Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-96/B-11113 oraz cement
klasy ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewinbdpowiada
wymaganiom PN-88/B-19701.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinmdpawiaddé wymaganiom podanym w
SST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.

2.6.Dodatki

Do produkcji obrzey betonowych mzna stosowa dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wikszz wytrzymatcé, mniejsz nasakliwosé i
wickszy odporndé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewmibrzezom trwate wybarwienie. Powinny to &yarwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0gdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganairaj pkt

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osignigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w OST @D®1 ,Kravezniki betonowe”.
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4.4.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w
SST D-
00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem szeroli
dna wykopu.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrza stanowi podsypka (tawa) cementowo-piaskowa o @nib
warstwy od 3 do 5 cm po zegrczeniu. Podsypk(tawg) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta uprzednio
przygotowan mieszank cementowo-piaskoav(1:4) i zagszczenie.

5.4. Ustawienie betonowych obrzey chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem
(odlegiacia gornej powierzchni obrza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyci¢. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0goblne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych olyrzeghodnikowych i przedsta@wiwyniki tych bada
Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewmwtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzerystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie
Z wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugd i glebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pplerzeprowad z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrtey. Sprawdzenie gtéw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przytéenie lktownika do badanego nam@ i zmierzenia odchytek z
doktadndciag do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejméweaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymieych w pkt 2.

6.3.Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)  podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganiarnti i3,
c) ustawienia betonowego obvze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mia& wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéei obrzea,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze , ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéci

obrzea,
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- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kté@ngipno wykazywd catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgicbokasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0go0Ine zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/M¥magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
Zasady ich odbiorugsokreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt &Baz SST D-
04.01.01 pkt 8.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego otiezehodnikowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozicielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypehienie spoin,

obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostalk@eslona w przedmiarze rob6t oraz
kosztorysie przetargowym zawartych w dokumentawgjgiktowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtmomiaru cech geometrycznych
5.  PN-96/B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa raltue do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
6. PN-96/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa nalng do nawierzchni drogowych.
Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drdg, ulic,
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parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymaganbadania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic,

9.
parkingow i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza.
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