OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.OKkreslenie przedmiotu zamowienia

1.1.Rodzaj.nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsigwzigcia

Budowa Skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni.

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego

a)Zamawiajacy

b)Instytucja finansujaca inwestycje
¢)Organ nadzoru budowlanego
d)Wykonawca

e)Inspektor nadzoru

1.3 Charakterystyka przedsigwzig¢cia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Skate-Parku zlokalizowanego w
Bogatyni, przy ulicy Sportowej, dziatka nr 134, obreb 11 AM
Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie ptyty zelbetonowej oraz montaz
urzadzen sportowych przystosowanych do jazdy po nich na tyzworolkach, deskorolkach i
rowerach.
Ksztalt, forma oraz wielko$¢ projektowanego placu zostaty dostosowane do istniejacego
terenu wpisujac si¢ w przestrzen pomigdzy boiskiem trawiastym po stronie pdinocnej,
nawierzchnia asfaltowa od strony zachodniej jak rowniez w obszar ograniczony istniejacymi
skarpami.
Projektowana ptyta Skateparku posiada 1 % spadki zapewniajaca plynna jazde na
deskorolkach oraz odprowadzenie wod opadowych poprzez otwarte koryta odwadniajace do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Z uwagi na nachylenie ptyty oraz ksztatt przylegltego do
niej podloza zostang wykonane wokot niej mate skarpy terenowe wyrownujace poziom i
schodzace do terenu istniejacego.

1.4.Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.

Dokumentacje okreslajaca przedmiot zamdéwienia i stanowiaca podstawe realizacji robot
stanowia:

« Projekt architektoniczny

« Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

1.5 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru roboét

Dzial 1-Roboty budowlane
Kod CPV:45000000-7

ST 01.01.0dwodnienie terenu

ST 01.02.Roboty ziemne

ST 01.03.Podbudowa

ST 01.04.Nawierzchnie betonowe



ST 01.05.Zbrojenie

ST 01.06.Montaz urzadzen jezdnych
ST 01.07.Zagospodarowanie terenu
ST 01.08.Zielen

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t skiada si¢ z czesSci ogoélnej zwanej
Ogolna Specyfikacja Techniczna (OST) i cze$ci szczegdlowej, zwanej Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi(ST)

Zakres robot przewidzianych do wykonania zostal ujety w ST, ktore nalezy stosowaé tacznie
z OST.



1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w OST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matlej architektury

Budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury.

Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
uzytkowe shizace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku jak: meble uliczne ( kosze, tawki,
oswietlenie uliczne)

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
nie potaczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe

Budowie — nalezy rozumie¢

Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudoweg, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia, a takze pojazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

Prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego, albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i1 koncowych, w miare
potrzeby rysunki, opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow
Dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralna calo$¢
uzytkowa

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu




Optacie — nalezy przez to rozumie¢ przez to kwotg nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ

Drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ osobg wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe

Rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.Wpisy w rejestrze obmiarow
polegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonywanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami, jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przyjetymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych
Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobg reprezentujaca inwestora na budowie, ktora
sprawuje kontrole zgodnosci przedsigwzigcia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoja funkcjg w
rozumieniu przepisOw ustawy prawa budowlanego.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji budowlane;j

Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidywanych do wykonywania robot
wedhig technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

Czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spehienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa od odebrania i
przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach , aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Teren budowy

Zamawiajacy, w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:

a) przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
1 administracyjnymi, w tym zaplecze budowy

b) poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperow

c) przekaze dziennik budowy oraz odpowiednia ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania odbioru robdt, kopie decyzji pozwolenie na budoweg oraz
wszelkich uzgodnien i1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego, umozliwiajacych prowadzenie robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robdt , wygody spotecznos$ci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.7.3.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowiazany do opracowania 1 przekazania inspektorowi
nadzoru do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

e szczegOlowy harmonogram robot 1 finansowania, uwzgledniajacy uwarunkowania

wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.7.4.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Szczegélowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
ST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i1 maja wplyw na nie zadawalajaca jakos$¢ elementow budowli, to takie materiaty
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw inorm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwos$ci dla oso6b lub wilasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie



baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.7.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoOipracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.7.8.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodnosci z wymienionymi wyzej przepisami sa wliczone w ceng¢ umowna.
Uzycie materiatow ,ktore wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialdw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialty z odzysku uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy jako bezpieczne dla srodowiska.

1.7.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskiwania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania lub

wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodla nie oznacza, ze
wszystkie materiaty pochodzace z danego zrédla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania atestow lub wykonywania prob dla kazdej dostawy, zeby udowodnic¢
ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegoétowej specyfikacji techniczne;j.

Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktoérym znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢, wlasciwos¢ do robot 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet wykorzystywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy Wlasnosmq Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialtow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonanych roboét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obshige geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j 1
SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
dokumentacji projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow i1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/99)
b) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobata techniczna
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w punkcie pierwszym i ktore spelniaja wymogi SST

¢) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.
98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY
7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco iwinny odzwierciedla¢ postgp robodt, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkOow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwiazane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego datg, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi i w sposob
uniemozliwiajacy pdzniejsze wprowadzanie dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno Wykonawcg jak i Inspektora nadzoru.



W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:
e Data przejgcia przez wykonawcg placu budowy
e Dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego
e Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wymaganych dokumentéw przygotowanych przez
Wykonawce
e Daty rozpoczgcia i realizacji poszczegdlnych elementéw robot
e Postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
e Daty, okresy trwania i1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
Inspektora nadzoru.
e Daty zgloszenia robot do czg$ciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych.
e Woyjasnienia, komentarze i sugestiec Wykonawcy
e Warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot, majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenie lub spelnienie szczegdlnych wymagah wynikajacych z
warunkow klimatycznych
¢ Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed 1 w trakcie realizacji robot
e Dane na temat zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Dane na temat jakosci materialow ,poboru probek, wynikéw badan i przez kogo zostaty
pobrane i przeprowadzone.
e Inne istotne informacje o postegpie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy winny by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze
robot stanowiacym zalacznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w powyzszych punktach dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) pozwolenie na budowe

c) protokoty przekazania placu budowy

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

e) instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad 1 spotkan na budowie

f) protokoty odbioru robot

g) opinie ekspertow 1 konsultantow

h) korespondencja dotyczaca budowy

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z
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obowiazujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do ngqdu
Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY

8.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru nast¢pujacych dokumentow:

a) rysunki robocze

b) aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

¢) dokumentacja powykonawcza

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia.

8.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia 1 materialy, dla ktorych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
rysunkéw, wykazéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkow
projektowania 1 w zadnym wypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

Rysunki robocze beda przedkiadane Inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem, ze sprawdzit on je i1 zatwierdzit oraz ze roboty w
nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow
1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach
moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen oraz lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowacé w
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé
Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze co najmniej raz w

miesigcu w celu dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkOw zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji 1
konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostana
uzupehione przez Wykonawcg.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady odbioréw robot i platnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot
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W zalezno$ci od ustalen umownych oraz SST roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czgsciowemu

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Gotowos$¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktore
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢gkojmii.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposob tj.
opisano przy odbiorze ostatecznym.

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac:

a) dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c¢) dzienniki budowy i ksiazki obmiarow

d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodne z SST i programem zapewnienia jakos$ci

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

f) rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowe;,
oswietlenia) oraz protokoly odbioru i1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen

g) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu

h) kopig¢ mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1) ustalenia technologiczne
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W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego (koncowego).

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.3. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednia wraz z narzutami

b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy

c)wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

d)koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny

e)podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST 01.01.
ODWODNIENIE TERENU

Numery pozycji CPV
45232130-2-Rurociagi do odprowadzania wody burzowej
45232411-6-Rurociagi wody Sciekowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
odwodnienia terenu, ktore zostanag wykonane w ramach zadania pod nazwa: Budowa Skateparku
przy ulicy Sportowej w Bogatyni

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt odwodnienia terenu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami.

Niniejsza specyfikacja zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-Przykanaliki z dwuwarstwowych rur do kanalizacji zewngtrznej SN8 Dn 160mm

-Studnie PVC 400mm

-Wpust uliczny Dn500mm z osadnikiem 1 krata wpustu ulicznego typA

-Odwodnienie z korytek betonowych muldowych 500/150/500

-Rury drenazowe Dn 126/113 z otuling

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST-00.00. Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00.00. Ogdélna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy
2.1.Rury kanalowe

-Rury dwuwarstwowe polipropylenowe do sieci kanalizacyjnej o srednicach 160mm taczone na
uszczelki gumowe (SNS)

-Ksztaltki do sieci kanalizacyjne;j

-Piasek na podsypkg i obsypke rur, studzienek

-Studnie kanalizacyjne z PVC 400mm-z wiazem typu lekkiego

-Wpust uliczny, betonowy Dn500mm z osadnikiem h=80cm i krata wpustu ulicznego typ A
-Korytka betonowe muldowe 500/150/500mm
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-Rury drenazowe Dn 126/113 z otuling

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00. Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Do wykonania rob6t mozna uzy¢ dowolnego rodzaju sprzetu.
4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi OST 00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Do
transportu materialow nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkow transportu: samochodd skrzyniowy,
samochod dostawczy.

Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PP nalezy przy transporcie zachowac nastgpujace
dodatkowe wymagania:

-przewodz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

-przewdz powinien si¢ odbywac¢ w temperaturach powietrza -5C do +30C

-na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle na podktadach
drewnianych utozonych prostopadle do rur.

-wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

-przy dtugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m.

5.Wykonanie robét

5.1.Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny z zalozeniem ciagdéw reperow roboczych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,

zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji,do

ktérych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.
5.2.Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacjg nalezy wykona¢ o §cianach pionowych, r¢cznie lub mechanicznie zgodnie

z normami PN-B-10736 1 PN-EN 1610.

Wykopy pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w goér¢ w kierunku

przeciwnym do spadku kanatu.
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Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ z pelnym zabezpieczeniem.

Spdod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do Scm w

gruncie suchym a w nawodnionym o 20cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem

podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjeg.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Odspojenie gruntu nalezy wykonac r¢cznie za pomoca fopat lub mechanicznie koparkami.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

5.3.Podloze wzmocnione(podsypka piaskowa)

Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:

-podsypke piaskowa grubosci 15cm.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci

odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podloza ziemia z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow

drewna, kamieni lub gruzu.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Badanie podoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735
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5.4. Zasypka 1 zaggszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego

przewodu.

Grubo$¢ warstwy ochronnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur z

PVC.
Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach.
Etap [-wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach

Etap II-po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potaczen.

Etap II-zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.
5.5.Roboty montazowe

Przewody kanalizacyjne uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92-B-10735

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Do wykopu rury nalezy opusci¢ r¢cznie.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Rury z PVC nalezy ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30C.

Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu,z uprzednio przygotowanym podiozem,nalezy:
-wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

-wykona¢ zlacza,przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzedni obsypana warstwa ochronng ponad

wierzch rury z wylaczeniem odcinkow pofaczenia rur.
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Rury PP nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

Rury drenazowe montowa¢ w obsypce zwirowej i wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej, w ktorej

nalezy umiesci¢ pompe zatapialna.

Odpompowang wode¢ odprowadzi¢ wezem o srednicy S0mm do kanalizacji deszczowe;j
5.6.Studzienki kanalizacyjne

5.6.1.Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Dn 400m z wiazem typu lekkiego
5.6.2.Wpust uliczny betonowy fi 500mm z osadnikiem h=80cm 1 krata wpustu ulicznego typ A

5.7.0dwodnienie z korytek betonowych o wymiarach 500/150/500mm wykona¢ na podsypce

piaskowej grubosci 15cm.
6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00. Ogolna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jako$ci materiatlow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja

projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST 00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Jednostka obmiaru jest:

rury kanalizacyjne-mb

rury drenazowe-mb

studzienki— szt

odwodnienie z korytek betonowych-mb

8. Odbior robot
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna. Odbioru robot

nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-

Montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie

9.

sposob wykonania wykopow

przydatnos¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji

warstwy ochronnej zasypu

zageszczenie gruntu nasypowego

podloza wzmocnionego ,w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia

jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnoSci z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

ulozenie przewodow .

dtugosci 1 srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur.

szczelnosci przewodow i studzienek

materiatow uzytych do zasypki 1 stanu jej ubicia.

Platnosci

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem. Cena robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze 1 trasowanie robot

zakup materiatow

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem

odwodnienie wykopu

transport materialdw na miejsce wbudowania

przygotowanie podtoza wzmocnionego

ulozenie rur kanatowych

ulozenie rur drenazowych

wykonanie studzienek kanalizacyjnych

wykonanie prob szczelnosci

wykonanie wszystkich podejs¢ 1 przytaczen

zasypanie wykopu

wykonanie 1 demontaz niezbednych do montazu pomostow, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacyjnych.
UtlozZenie korytek betonowych muldowych

10. Normy i dokumenty zwigzane

e PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia,symbole, podziat i opis gruntow

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

e PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze.

e PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania

przy odbiorze.
e PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe klasy A, B,C,.D
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PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial,nazwy

1 okreslenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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ST 01.02.

ROBOTY ZIEMNE

Numery pozycji CPV

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne-45111000-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowge i roboty ziemne-45262423-2

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot ziemnych ktore zostana wykonane w ramach zadania pod nazwa: Budowa Skateparku przy
ulicy Sportowej w Bogatyni

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza nastgpujacych robot:

1.3.1.Roboty ziemne.
1.3.2.Zasypki

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 okre§leniami w OST- 00.00

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materialy

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym
1 rysunkami

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, beda formowane w haldy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan zarzadzajacego realizacja umowy. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie
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terenu budowy, poza tymi, ktoére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja
zrddel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalny sposob do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem zarzadzajacego realizacja umowy.

2.1.Do wykonania robot wdg pkt.1.3.1 oraz 1.3.2.materiaty nie wystepuja.

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna..
4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi OST- 00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. Wykonanie robot

5.1.0go6lne warunki wykonania robot.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST- 00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna

5.2.Zakres czynnosci objetych wykonaniem wykopow
» Roboty pomiarowe

» QOdspojenie i usunigcie ziemi

o Zaladunek i odwoz ziemi wraz z utylizacja.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione
przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

5.3. Dokladno$¢ wyznaczania i wykonywania wykopow.

Kontury robdt ziemnych, pod fundamenty ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkéw 1 krawedzi wykopdéw powinny by¢é wytyczone
na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Tyczenie obrysu budynkdéw powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych robot ziemnych nie moga przekroczy¢ + 1 cmi— 3 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej +/- 10 cm, a krawgdzie
wykopdw nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3 metrowa.

5.4.0dwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédla wody odslonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5.Zasypki

» Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

o Zasypanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot

o Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $§mieci.

» Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci :
0,25m-przy stosowaniu ubijakow recznych
0,5-1,0m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub cigzkimi tarczami
0,4m-przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

o Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg
proby normalnej Proctora.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.0g6lIne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robo6t, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w OST-00.00 Og6lna specyfikacja techniczna.

6.3.1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

-prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj 1 stan gruntu w podiozu.

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.3.2.Zasypki
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Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem
-materialy do zasypki

-grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
-sposob 1 jakos$¢ zageszczenia

7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:

. wykopy -m3 projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem
. zasypki-m3 projektowanych wymiaréw po ich zageszczeniu

8.0dbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot.

9.Podstawa platnosci

9.1.0g6lIne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogodlna specytikacja techniczna

9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.

Cena jednostkowa robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze

« odspojenie gruntu wraz z wywozem

» transport gruntu na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

« demontaze

« usuwanie z terenu budowy demontowanych elementow i gruzu

« transport demontowanych elementow i1 gruzu na wysypisko wraz z oplatami za sktadowanie

10.Przepisy zwiazane

10.1.Normy : PN- B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat

1 opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa,

1 jednostki miary

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.
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ST 01.03.

ULOZENIE PODBUDOWY
Numery pozycji CPV

45233120-6-Roboty w zakresie budowy drog
45233222-1-Roboty w zakresie chodnikow
45236200-2 Wyrownywanie nawierzchni obiektow sportowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie, ktore zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: Budowa Skateparku przy
ulicy Sportowej w Bogatyni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie oraz ulozenia warstwy odsaczajace;.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 okre§leniami w OST- 00.00

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny speinia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym
1 rysunkami

Materiaty:
« Warstwa odsaczajaca z piasku (mechaniczne zaggszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 20-cm-pod

plac betonowy
« Podbudowa z kruszyw kamiennych, grubo$¢ po zaggszczeniu 20-cm
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( granulacja31,5 -63 mm );pod plac betonowy
3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
Wykonawca przystepujacy do wykonania mieszanki powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:
-rowniarki samojezdne

-walce statyczne i wibracyjne samojezdne

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi OST- 00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
5. Wykonanie robot

5.1.0gdblne warunki wykonania robot, Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w
OST- 00.00 Ogo6lna specyfikacja techniczna .

5.2.Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utoZzona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.

5.3.Wbudowanie 1 zaggszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej ,aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowane;.

Grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej przez
inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zagegszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci.

5.5. Obrzeza

Pod fawy pod obrzeza nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna 1
Scian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.

Obrzeza ustawia¢ nalezy na na lawie betonowej z oporem z betonu B-15. Lawy betonowe
wykonywac nalezy w deskowaniu, z regcznym rozscieleniem, wyrdwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowe. Lawy nalezy pielggnowac przez polewanie woda.

Przy placu betonowym ulozy¢ obrzeze betonowe 30x6cm na fawie betonowej z oporem z betonu
BI15

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.0g0lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna

6.2.Kontrola jako$ci materiatow.
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Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jako$ci producenta i uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robo6t, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

6.4.Wymagania dotyczace geometrycznych cech podbudowy.

6.4.1.Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm.
6.4.2.Ro6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci poprzeczne 1 podtluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

-10mm dla podbudowy zasadniczej

-20mm dla podbudowy pomocnicze;]

6.4.3.Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja 0,5%

6.4.4.Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm,-2cm.

7.0bmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
m2-podbudowa.
m3-tawa betonowa
mb-obrzeze

8.0dbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
9.Podstawa platnoSci

9.1.0g0lne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna
9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.
9.3. Cena robdt obejmuje:
prace pomiarowe i pomocnicze
zakup materiatow
transport i rozladunek na miejscu robdt wszystkich materiatow
transport wewngtrzny w obrgbie budowy
przygotowanie mieszanki z kruszywa
rozlozenie mieszanki
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J przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
o uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy :
PN-84/S-96023

PN-B-11113:1996

PN-68/B-06050

PN-B-04101

PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-04115

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z tlucznia kamiennego

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia.

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymaltosci na
Sciskanie.

Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci kamienia
uderzenia.
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ST 01.04.

NAWIERZCHNIE BETONOWE
Numery pozycji CPV
Betonowanie-45262300-4

Betonowanie konstrukeji-45262311-4
Betonowanie bez zbrojenia-45262350-9

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot betoniarskich, ktore zostanag wykonane w ramach zadania pod nazwa: Budowa Skateparku
przy ulicy Sportowej w Bogatyni

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwiazanych z wykonaniem betonu 1

podbetonu zgodnie z dokumentacja projektowa .

W sktad robot betonowych i1 zelbetowych wchodza:

e podktady betonowe- B-10

e plyta betonowa placu-beton B-40 hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150 zacierany
maszynowo

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 okre§leniami w OST- 00.00

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00 .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym
1 rysunkami

2.1. Beton konstrukcyjny wytwarzany w wytworni zgodnie z norma PN-B-06250 i dostarczony na
budowe.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
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4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi OST- 00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z
technologia zalozona w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek)

5. Wykonanie robot
5.1.0gdlne warunki wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST- 00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1 PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy

5.2.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni na ktéra spada.
Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielkos¢ otuliny

Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu betonu nalezy spetni¢ nastgpujace warunki

-Wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
-Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
-Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe¢ w jednym miejscu w czasie 20-30sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R,gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratorami.

Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

-Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyr6wnania powierzchni betonu ptyt 1
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

-Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60sekund.

-Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
w prostszych przypadkach nalezy kierowac¢ si¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luZznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej, niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wigksza niz 20 C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2godzin.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.
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Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

-Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy prowadzi¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5C
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5C,jedniak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w chwili
uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7dni.
-Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ odpowiednia ilo$¢ oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielggnacja betonu

-Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5C nalezy nie pozniej niz po 12godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacjg wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ ja co najmniej
przez 7dni(co najmniej 3razy na dobg).

-Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu wystepuja nastgpujace wymagania

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie 1 rowne

-peknigcia 1 rysy sa niedopuszczalne

-odporna na punktowe uderzenia

-rdwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-102060.

Beton uzyty do wykonania placu oraz elementéw przeszkod betonowych musi by¢ zacierany
mechanicznie.

5.3. Plyta gléwna

nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa

o grubosci 20 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150 o wytrzymatosci na
Scieranie 2,5 cm?/50 cm? w obrzezu betonowym 30x6 cm, ulozonym na tawie betonowej z oporem z betonu
B15. Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajacymi (w ilosci 5 kg/m2, beton zacierany na
gtadko maszynami oraz pokrywany impregnatem w ilosci 0,05 I/m2), w plycie nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 5 m X 5 m na glebokosci 1/3 grubosci ptyty lub nacigcia
przeciwskurczowe dzielace ja na fragmenty gwarantujace zachowanie zalozonego celu, ktoremu ma stuzyc¢,
po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypehic

dylatacje masa poliuretanowa.

5.3.Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu , nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzglgdem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton powinien by¢ rozkiadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem

kontroli grubosci oraz rz¢dnych z projektu technicznego.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu , nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem

nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwos$ci w sposob ciagly z zachowaniem

kontroli grubosci oraz rz¢dnych z projektu technicznego.
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Podbeton nalezy wykona¢ z betonu B 10

5.3.1. Konstrukcja krawedzi plyty

a) miedzy ptyta betonowa, a obrzezem nalezy ulozy¢ tasme dylatacyjna wykonana ze spienionego
polietylenu,

b) obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gérna ptaszczyzna pokrywata si¢ z plaszczyzna

plyty,

c) obrzeza ukladane fazowaniem na zewnatrz.
5.3.2.Wlasciwosci nawierzchni betonowej

Nawierzchnia powinna by¢:

-rowna 1 gladka (dla osob poruszajacych sig¢ na deskorolce lub rolkach z kotkami o srednicy 44 — 59
mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nier6wnosci w nawierzchni jezdnej),

-odporna na punktowe uderzenia.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
6.2. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz
1 probka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobg

6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespelienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda inspektora nadzoru, spelnienie
tego warunku w okresie po6zniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i1 okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

badanie skladnikoéw betonu,

badanie mieszanki betonowej,

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robot, polega na zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
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« podbeton-m3
o ptyta betonowa-m2

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
9.Podstawa platnosci

9.1.0go6lIne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji

. dostarczenie,transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow

. przygotowanie 1 oczyszczenie podioza

. wykonanie deskowania

. koszt pracy deskowan

. ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
. otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem 1 wyrdwnaniem
. powierzchni.

. impregnacja betonu

. utwardzenie wierzchniej warstwy betonu

. pielegnacje betonu

. rozbiorka deskowania

. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Przepisy zwiazane

10.1.Normy :
. PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czasOw wiazania i
stalo$ci objetosci.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania .Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci
pylow
mineralnych.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Podstawy projektowania
BN-62-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badanie masy betonowej
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ST 01.05.
ZBROJENIE BETONU
Numery pozycji CPV
Zbrojenie-45262310-1

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro, ktére zostana wykonane
w ramach zadania pod nazwa: Budowa Skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robdt wchodza:

1.3.1.Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IIT 1 A-0
1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 okre$leniami w OST-00.00

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST-00.00 .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym
1 rysunkami

2.1.Stal zbrojeniowa

o Klasa 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6

o Wilasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002
o Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgknigé ,pecherzy 1 naderwan

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.
Atest ten powinien zawierac:

-znak wytworcy
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-$rednice nominalna
-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii
-znak obrobki cieplnej

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego rodzaju sprz¢tu

4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi OST-00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé
trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1.Wykonywanie zbrojenia. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST 00.00
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna

Zbrojenie powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania.

. Czystos$¢ powierzchni zbrojenia

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,kurzu 1 blota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢
dokonane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej
korozji.

» Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowanie pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi zaciskami

e Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pr¢tdw oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania wla$ciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
o grubos$ci rownej grubosci otuliny.

Minimalna grubo$¢ otuliny prgtow powinna wynosic:

Plyta Zelbetowa-5cm

Elementy przeszkdd-2cm

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
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6.2.Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robo6t, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i1 powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

7.0bmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST-00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
Jednostka obmiaru jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ zbrojenia, tj. dlugos$¢ pretow
poszczegbdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatow w wyniku stosowania przez
wykonawcg pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST-00.00 Ogodlna specytikacja techniczna
Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru i wpisany do dziennika budowy.

Odbi6r powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszezegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion , wykonania hakow i
dhugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9.Podstawa platnosci

Podstaweg platnos$ci stanowi cena jednostkowa za 1tong,ktéra obejmuje:
» dostarczenie materialow
« transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow
« oczyszczenie, wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, faczenie i montaz zbrojenia
« uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy :
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

Projektowanie.
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ST 01.06.

Montaz urzadzen jezdnych

Numery pozycji CPV

Specjalne roboty budowlane-45262000-1

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
urzadzen jezdnych ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: Budowa Skateparku przy
ulicy Sportowej w Bogatyni

W opracowaniu zaproponowano urzadzenia firmy:
o Techramps — Profesjonalne Skate Parki
o Techgrupa

Zaprojektowane urzadzenia mozna zmieni¢ na inne za zgoda Inwestora, musza one jednak speniaé
co najmniej te same standardy techniczne, jako§ciowe oraz normy bezpieczenstwa.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy i montazu urzadzen jezdnych
1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 okre§leniami w OST- 00.00

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spelia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym
1 rysunkami

2.1.Wymagania materialowe dot. Urzadzen:

Wszystkie sklejki uzyte do produkcji musza by¢ laminowane.
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Zaoferowane urzadzenia oparte o konstrukcje ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18
mm 1 drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymatosci.

Boczne panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm, powinny mie¢
system wentylacji umozliwiajacy swobodny przeplyw powietrza przez element.

Elementy wykonane z modutéw nie wigkszych niz 1220 mm, potaczonych tak by tworzy¢ element.
Wszystkie ptyty sklejki wycinane za pomoca maszyn numerycznych CNC.

Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw z tworzywa sztucznego.

Plyty nalezy mocowac przy pomocy $rub cynkowo — niklowych, §ruby nie moga wystawa¢ ponad
plaszczyzng montowanego elementu.

Element jezdny wykonany z sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej — wzmocnionej 18mm, na
elementach lukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i 6 mm.

Wszelkie elementy zabezpieczajace krawgdzie oraz copingi i barierki wykona¢ ze stali
galwanizowanej lub nierdzewne;.

Wszystkie zatamania na bankach 1 funboxach nalezy zabezpieczy¢ blacha gr. min. 3 mm.

Blachy na zjazdach montowane pod katem mniejszym niz 15 stopni, szeroko$¢ minimalna 30 cm,
grubo$¢ blachy ocynkowanej min. 3 mm.

Barierki ochronne wykonane ze stali zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe

Minimalny promien quarterow i ramp 190 cm.

Urzadzenia musza by¢ odizolowane od podioza za pomoca podstawek.

Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow dhugosci urzadzen o 6%.

Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcj¢ urzadzen 1 elementy metalowe
oraz co najmniej rocznej na elementy jezdne.

Urzadzenia musza by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 14974,

3.Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi OST- 00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdbIne warunki wykonania robot, Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w
OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna .

5.2.Konstrukcja
Wszystkie sklejki uzyte do produkcji musza by¢ laminowane.

Kazdy element musi by¢ wykonany z modutdw nie wigkszych niz 1220mm, potaczonych w catos¢,
tworzac caly element.

Plyty nos$ne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej podwdjnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm. Calq uzyta sklejkg musi obejmowaé Ograniczona
Dozywotnia Gwarancja od Producenta.

W celu zwigkszenia precyzji wykonania, wszystkie zewngtrzne i1 wewngtrzne plyty nosne
(konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomoca maszyny numerycznej CNC*.

W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé laczenie w ksztalt puzzle’a,
aby unikna¢ rozdzielenia si¢ elementéw na skutek duzych obciazen i naprgzen (rys. 1).
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Rys.1 EACZENIE PLYT NOSNYCH

90% calego wyposazenia musi by¢ wyprodukowane w kontrolowanym srodowisku produkcji, za
pomoca odpowiednich narzedzi, przez wykwalifikowanych pracownikéw — pod katem precyzji
wykonania 1 mocowania poszczego6Inych czgsci oraz zgodnie ze sztuka techniczna, wymagana przy
tego typu elementach.

Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami s$rodowiskowymi 1 prowadzi do nie
zadawalajacej jakosci.

Poszczegolne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomoca belek o profilu 60x90mm,
rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich srodkow 1 pokrytych srodkiem konserwujacym.
Wszystkie mocowania (Sruby, wkrety) musi obejmowa¢ Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od
Producenta.

W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemna sklejka wodoodporna,
laminowang

Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowych, nierdzewnych
wkretow typu Torx 6.0x150. Na koncu kazdej belki musza znajdowac si¢ minimum 2 wkrety.

Wszystkie sekcje o przekroju ptaskim musza by¢ pokryte jedna warstwa sklejki ciemnej podwojnie
laminowanej lisciastej wodoodpornej gr. 18mm, o $cieralnos$ci nie mniejszej niz s1000. Kazda
powtoka bedzie przykrecona do konstrukcji za pomoca nierdzewnych wkretow typu Torx 6,0 x 6,0
lub Torx 5,0x6,0.

Wszystkie sekcje gdzie zastosowano przekro)] w ksztalcie tuku, musza by¢ pokryte jedna warstwa
9mm sklejki ciemnej laminowanej lisciastej wodoodpornej z dodatkowa, jezdna warstwa sklejki
wodoodpornej ciemnej 6mm podwojnie laminowanej. Kazda powloka musi by¢ przykrecona do
konstrukcji za pomoca nierdzewnych wkretow typu Torx 5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0.

Czgsci ramp musza by¢ skrecone razem ze soba za pomoca galwanizowanych §rub 12 mm z
nakretkami zabezpieczonymi teflonowa powloka. Sruby musza by¢ rozmieszczone wzdiuz
krawedzi kazdej rampy minimum co 400 mm.

80% krawedzi ramp musi mie¢ zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych katownikéow o
szeroko$ci w zakresie 30+50mm 1 grubosci 3mm, roOwniez na zakrzywieniach ramp. Katowniki
musza by¢ przymocowane stalowymi nierdzewnymi wkretami do belek tak, jak wynika to z ich
utozenia w konstrukcji, czyli co 250 mm.

W 80% obicie musi stanowi¢ element konstrukcyjny urzadzenia. Wyjatkiem moga by¢ tylne obicia,
ktore montuje si¢ na tytach urzadzen — minimalna ich grubos¢ to 9 mm.

Wkrety 1 Sruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na réwno z obiciem
(przed przykrgceniem otwory musza by¢ rozwiercane 1 frezowane na maszynie numerycznej CNC
tak, aby tebek $ruby czy wkretu schowat sig).

Na ptytach bocznych zewngtrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢ zainstalowany
system wentylacji w taki sposob, aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.
Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na podstawkach w celu wyeliminowania
wchlaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnily funkcj¢ dodatkowego
systemu wentylacji.
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5.3.Element jezdny

Koncowa powierzchnia jezdna musi byé profesjonalna mata RampLine, przykrecona na
krawgdziach za pomoca nierdzewnych wkretéw typu Spax Iub Torx 6.0x6.0. Odstep wkretow to
minimum 100 mm, a posrodku arkusza — migdzy 200 a 400 mm.

90% otworéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gléwki wkretow za
pomoca numerycznej maszyny CNC.

90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC.
Wszystkie glowki wkretow musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
1,5mm.

W celu utrzymania odpowiedniej rozszerzalno$ci materialowej, miedzy plytami musi by¢
utrzymana 2 mm przestrzen.

5.4.Barierki ochronne

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1000 mm musza mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu 1
bokow podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w
takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do wspinania sig.
Wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1200mm.

Porecze musza by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profilow 50x30x2 1 35x35x2 oraz
katownika35x35x2.

Tylne 1 boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze soba za pomoca $rub 1 nakretek z teflonowa
wkladka.

Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy $ruby kotwiacej TSM B x SW 17
210x100.

5.5.Stal

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej o srednicy 50 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestoéw za pomoca stalowych nierdzewnych wkretow typu
Spax lub torx 6,0x6,0 — w dwodch rzedach i w odstepach 150 mm 1 300 mm. Koncowki rur musza
by¢ zaslepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce.

Copingiem na box-ach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o tej
samej grubosci co wierzchnia warstwva RampLine 1 o szerokosci 120 mm, aby chroni¢ goérna
warstwe jezdna od zadrapan 1 porysowania.

Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

Porgcze do $lizgania si¢ musza by¢ zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach 60x300mm i
przykrecone do podloza za pomoca wkretéw typu Spax 6,0x6,0.

Wszystkie copingi i1 katowniki do §lizgania si¢ musza by¢ galwanizowane po ich przygotowaniu,
aby unikna¢ korozji.

Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone 1 fazowane tak, aby po przykrgceniu
wkretow glowki nie wystawaly.

Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szeroko$¢ 380500 mm i nie moga by¢ grubsze niz 3mm,
aby zapewni¢ swobodne najezdzanie.

Wszystkie blachy najazdowe musza styka¢ si¢ z podlozem i musza tworzy¢ swobodna linig
przejazdu.

Wszystkie blachy musza by¢ przykrgcone do ramp za pomoca nierdzewnych stalowych wkrgtow
typu Spax 6,0x6,0.

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gladkie przejscie.
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Wszystkie odstonigte krawedzie maty RampLine musza by¢ zabezpieczone galwanizowanymi
stalowymi katownikami o grubosci 3 mm i szerokosci w zakresie 30+50 mm. Katowniki musza by¢
przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250 mm za pomoca wkregtéw typu Spax lub torx 6.0x6.0.

5.6.Elementy dodatkowe

Migdzy plytami RampLine musi by¢ utrzymana 2 mm przestrzen dla ich swobodnego rozpr¢zania
sie.

Wszystkie boczne ptyty konstrukcyjne w podestach musza mie¢ zainstalowany system wentylacji.
Wszystkie plyty nos$ne konstrukcyjne musza opiera¢ si¢ na podktadkach o gr.18 mm, w celu
dodatkowej wentylacji i izolacji przed woda.

5.7.Instalacja Skateparku

Aby instalacja skateparku byta mozliwa Zamawiajacy musi:

» odpowiednio przygotowac nawierzchni¢ 1 miejsce dla powstania skateparku,

» dopilnowa¢, aby na placu nie znajdowaty si¢ zbgdne rzeczy 1 przeszkody, ktore moga utrudnic¢
montaz,

» zapewni¢ swobodny dojazd TIR-a na miejsce montazu a jezeli istnieje ogrodzenie, to furtka musi
mie¢ minimum 2800 mm szerokosci.

Wykonawca musi oddelegowa¢ brygade montazowa, posiadajaca zestaw niezbednych

narzedzi, aby sprawnie i dokladnie zainstalowa¢ skatepark. Ze wzgledu na specyfike obiektu

jakim jest skatepark, kierownik brygady montazowej musi posiadaé¢ doswiadczenie w

budowie obiektow tego typu, co musi potwierdzi¢ przedstawieniem dokumentéow

potwierdzajacych przeprowadzenie co najmniej 15 podobnych realizacji skateparkow w

ostatnich 5 latach.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna

6.2.Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji

projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé

akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robo6t, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

6.4.Kontroli podlega:

« Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowana stala.

« Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchnig blata

» .Wszystkie promienie nie moga zmienic si¢ bardziej niz 20 mm od okreslonego wymiaru.
» Przestrzenie otwor6w na $rodku arkusza ptyty musza by¢ w odstgpach minimum 400 mm.

« Przestrzenie otwor6w na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstgpach minimum 250 mm.
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« Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych si¢ ze soba musza by¢ symetryczne.

o Wszystkie polaczenia sSrubowe musza by¢ zakonczone podkiadka i nakretka z teflonem.

o Dhigos¢ urzadzen moze si¢ rozni¢ o 6% w zaleznosci od katow.

7.0bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
urzadzenie jezdne-kpl

8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna

9.Podstawa platnosci
9.1.0g6Ine zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogodlna specytikacja techniczna

9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji

techniczne;.
9.3. Cena robo6t obejmuje:
o prace pomiarowe 1 pomocnicze
o transport i roztadunek na miejscu robdt wszystkich elementow
o transport wewnetrzny w obrebie budowy
o montaz elementow jezdnych
o uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
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ST 01.07.
PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Numery pozycji CPV
Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych-45112720-8
Wznoszenie ogrodzen-45342000-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu , ktore zostanag wykonane w ramach zadania pod
nazwa:Budowa Skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwiazanych z zagospodarowaniem terenu
zgodnie z dokumentacja projektowa, obejmujacym nastepujace elementy:

1.3.1.Lawki

1.3.2.Kosze na $mieci osadzone na stale w gruncie
1.3.3.Tablice informacyjne

1.3.4.Stojaki na rowery

1.3.5.Trybuna przenosna

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 okre§leniami w OST- 00.00

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny speinia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym
1 rysunkami

2.1.Betony , cementy wdg ST 01.03.

2.2 Lawki osadzone na state w gruncie

2.3.Kosze na $mieci osadzone na state w gruncie
2.4.Stojaki na rowery osadzone na stale w gruncie
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3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego rodzaju sprzgtu.

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi OST- 00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna.
5. Wykonanie robot

5.1.0gdblne warunki wykonania robot, Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w
OST- 00.00 Ogo6lna specyfikacja techniczna .

5.1.1.Lawki

Lawki z oparciem o dlugosci 180cm, szerokosci 50cm, wysokos$¢ 42m, wysokos¢ oparcia
90cm na state osadzone w gruncie.
Profile stalowe, wypehienie deski sosnowe impregnowane.

5.2.Kosze na $mieci

Kosz stalowy z blachy stalowej o grubosci 1,5mm ocynkowanej ogniowo, pojemnos¢ 35 I na
stale osadzony w gruncie

5.3.Tablica informacyjna
Tablica informacyjna o wysokosci 280cm, szerokosci 90cm, powierzchnia ekspozycji 100x70cm
5.4.Stojaki na rowery

Dhugosc: 200 cm

Szerokos§¢: 25 cm

Wysokosé: 50 cm

Elementy stalowe wykonane z rur ze stali malowanej proszkowo
Montaz przez zabetonowanie przedtuzonych elementow kotwiacych

5.5.Trybuna przenosna
Charakterystyka trybuny

» Ksztaltowniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie na zewnatrz i od wewnatrz powloka
cynkowana, metoda ogniowa

o Konstrukcja modutowa umozliwiajaca rozbudowywanie trybuny w zaleznosci od potrzeb

lub czgsciowe jej uzytkowanie

Konstrukcja demontowana umozliwiajaca wielokrotne rozkladanie i sktadanie

Konstrukcja umozliwiajaca fatwy montaz trybuny

Ramy konstrukcji wyposazone w elementy umozliwiajace kompensacj¢ nierownosci terenu

Stopnie i przejscia z krat Wema

Podstopnie petne z blachy zabezpieczone powloka cynkowang ogniowo

Balustrady tylne i boczne

Rozne rodzaje siedzisk, ptaskie lub z oparciem
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Dane techniczne:
e Dlugos¢: ok. 1800 cm
Wysokos$¢: 3 rzedy

+ Montaz
o Trybuna stawiana na istniejacej nawierzchni asfaltowej.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jakos$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowe;j 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakos$ci producenta i1 uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakos$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.

7.0bmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:

o Lawki-szt

o Kosze-szt

o Tablica informacyjna-szt
o Stojaki na Smieci

o Trybuna przenosna-szt

8.0dbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
9.Podstawa platnosci

9.1.0g0lne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna

9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji

techniczne;.
9.3. Cena jednostkowa robdt obejmuje:

o prace pomiarowe i pomocnicze

zakup materiatow

transport 1 rozladunek na miejscu robdt wszystkich materiatow
transport wewngtrzny w obrgbie budowy

wykonanie wszystkich robot wymienionych w punkcie 5
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
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10.Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 93,020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-19701

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
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ST 01.08.
ZIELEN

Numery pozycji CPV

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu-45112700-2
Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych-45112710-5

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem terenéw zielonych, ktére zostana wykonane w ramach zadania
pod nazwa:. Budowa Skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwiazanych z wykonaniem terenow
zielonych zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 okre§leniami w OST- 00.00

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00 .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢é warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym
1 rysunkami

2.1.Ziemia urodzajna(kompost)

2.2.Nasiona traw

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego rodzaju sprzgtu.

48



4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi OST- 00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. .
5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne warunki wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna

5.2.Wykonanie trawnikow

« Przekopanie gleby na glgbokos¢ 20-25cm w gruncie kat.III w terenie ptaskim, zebranie 1
zlozenie zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem 1 wymodelowaniem terenu.

» Rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie z wyroOwnaniem terenu.

o Wykonanie w gruncie kat.III. trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, oraz ubiciem

« Przed wysianiem grunt powinien by¢ walowany gladkim walcem 1 potem zabronowany brona
talerzowa.

» Na terenie ptaskim siew powinien by¢ wykonany w ilosci 2,5kg na kazde 100m2

o Powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw.

» Nawozenie-dawka nawozu $cisle wg wskazan producenta, srednio ok.20-30g/m2

6.Kontrola jakosSci robot

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowe;j 1 specyfikacji technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora nadzoru

6.3.Kontrola jako$ci robot

Kontrola jako$ci wykonania robot, polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w OST-00.00 Og6lna specyfikacja techniczna

Kontrola jako$ci podczas zakladania trawnikow polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci

. oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci

. lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny z kontrola grubosci rozscielanej warstwy.
. ilo$ci rozrzuconego torfu lub kompostu

. prawidlowosci watlowania terenu

. gestosci wysiewu

. oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci

7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest
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Wykonanie trawnikow-m2

8.0dbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych , oraz odbiorowi koncowemu.

9.Podstawa platnosci

9.1.0go6lne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres rob6ét wymieniony w niniejsze;j
specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa robot obejmuje:

o Dostarczenie materiatdow

e transport i roztadunek na miejscu robdt wszystkich materiatlow

e przygotowanie podioza

¢ wykonanie terenow zielonych

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy :

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-87/R 67023 Ozdobne drzewa 1 krzewy liSciaste
PN-87/R 67022 Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste
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