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SPIS RYSUNKÓW 
 
E-1 – Plan sytuacyjny 
 
E-2 – Tablicy główna TG. 
 
 
 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia terenu „skateparku” w Bogatyni przy  ul. 
Sportowa, dz. nr 134, Obr. II AM. 
 

2. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje: 
- Lina kablowa relacji ZZP - TG 
- Tablicę główną TG 
- instalację oświetlenia, 
- ochronę przeciwporażeniowa 
- ochrona przepięciowa 
 

3. Założenia 
- podkłady architektoniczne, 
- wytyczne innych branż.  
 

4. Normy i przepisy 
Instalacje zaprojektowano zgodnie z polskimi normami i przepisami a w szczególności 
z PBUE, normami PN IEC 60364-4-41 i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
z  dnia 21 kwietnia 2006 r  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.). 
 

5. Zasilanie 
Instalacje zasilane są napięciem 3N~50Hz,230V/400V/TN-S z tablicy głównej TG 

zlokalizowanej Przy płycie skateparku (szczegóły rys E-1). Projektowana tablica TG 
zasilana będzie z zestawu złączowo pomiarowego ZZP, który nie stanowi przedmiotu 
niniejszego opracowania. 

 
6. Lina kablowa zalicznikowa 

Linie kablową zalicznikową, relacji TG-ZZP wykonać kablem YKY 3x10 układanym 
w ziemi na głębokości 0,7m. Przed przystąpieniem do montażu kabli sprawdzić stan rowu 
kablowego i podłoża dla kabli, kabel układać na dnie rowu, zasypać 10 cm warstwą piasku 
i oznaczyć folią niebieską. Na całej długości kable powinny być zaopatrzone w trwałe 
oznaczniki w odległości nie większej niż 10 m oraz przy słupach. Na całej długości kabel 
zasilający układać w rurze ochronne. 
 

7. Tablica główna TG 
Zastosowano tablicę w obudowa wolnostojąca na fundamencie prefabrykowanym. Jako 
wyłącznik główny zastosowano rozłącznik 40A . Obwody zabezpieczono indywidualnie 
zabezpieczeniem nadmiarowo prądowymi.  
Szczegóły pokazano na schemacie strukturalnym (rys E-1). 
 

8. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 



BUDOWA  SKATEPARKU  PRZY  ULICY  

SPORTOWEJ  W  BOGATYNI 
 OPIS TECHNICZNY 

Strona  

2 

 

 

Zaprojektowano projektory metalochlogenowe 250W, montowane na słupie S-100. Linia 
kablowe zasilające lampy  wykonać kablem YKY 3x2,5 układanym w ziemi na głębokości 
0,7m. Przed przystąpieniem do montażu kabli sprawdzić stan rowu kablowego i podłoża 
dla kabli, kabel układać na dnie rowu, zasypać 10 cm warstwą piasku i oznaczyć folią 
niebieską. Na całej długości kable powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki w 
odległości nie większej niż 10 m oraz przy słupach. Skrzyżowanie z drogami należy 
wykonać w rurach ochronnych. 
 

9. Ekran LED. 
Zaprojektowano zasilanie ekranu LED (o wymiarze 2,1m x 4,3m)   napięciem 400V o mocy 
9kW. Ekran zasilany będzie z tablicy TG kablem YKYżo 5x10. Ostateczne parametry 
zasilania tablicy zależą od wybranego producenta. 

 
 

10. Ochrona przeciwporażeniowa i połączenia wyrównawcze 
Dla napięcia 3N~50Hz,400/230V/TN-C-S jako środek dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej zgodnie z normą PN IEC 60364-4-41  zastosowano szybkie 
wyłączanie napięcia. 
Dla tablicy głównej wykonać połączenia wyrównawcze.  Zacisk PE podłączyć do 

uziemienia. Rezystancja uziomu 10 Ω.  
Po wykonaniu montażu skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej należy 
potwierdzić pomiarami. Z pomiarów sporządzić protokoły. 

 
11. Bilans mocy. 

Wyszczególnienie Moc zainstalowana Współczynnik Moc zapotrzebowana 
Un 

Pi tg ϕn kz Ps Qs Ss Lp. odbiorów 

V kW     kW kvar kVA 

                  

  Tablica TG              

1 Oświetlenie 400 2,00 0,00 1,00 2,00 0,0 2,00

2 Tablica wyników (opcja) 400 9,00 0,00 1,00 9,00 0,0 9,00

     

  SUMA   11,00  1,00 11,00  11,00

 
12. Uwagi końcowe 

Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie elementy 
wykończenia należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie atesty budowlane i 
 sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami 
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13.  Zestawienie materiałów 

L.p. Oznacz. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent 

      

1  Kabel YKYżo 3x2,5 m 40  
      

2  Kabel YKYżo 5x2,5 m 119  

      

3  Kabel YKYżo 5x10 m 192  
      

4  Projektor metalohalogenowy  kpl 8  
      

5  Słup oświetleniowy stalowy S-100 z uchwytami na 2 
projektory oraz z tablicą bezpiecznikową.  

kpl 4  

      

6  Rura osłonowa 110  m 157  
      

7  Tablica TG wg. rys. E-2 szt 1  
      
8  Ekran LED wraz z zespołem zasilającym oraz 

konstrukcją wsporcza umożliwiającą obracanie   
szt 1  
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OŚWIADCZENIA (na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego) 

 

Projekt 

„BUDOWA  SKATEPARKU  PRZY  ULICY  SPORTOWEJ  W  BOGATYNI” 

realizowany pod adresem 

Bogatynia ul. Sportowa, dz. nr 134, Obr. II AM 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej. 

 

Projektant: 

mgr inż. S. Zbroja 
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