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PODSTAWA OPRACOWANIA:

A. Umowa z dnia 20.09.2016 nr 542.CRU 206

B. Inwentaryzacja fotograficzna terenu lokalizacji inwestycji —wyk. Strzelecki Biuro
Architektoniczne, wrzesien 2016
Kopia mapy zasadniczej.
Wypis z rejestru gruntéw oraz wyrys z mapy ewidencyjne;j.
Zatozenie do PFU — sporzgdzone przez Zamawiajgcego w "Zapytaniu ofertowym".
Przepisy prawa budowlanego i obowigzujgce normy.
Opinia geotechniczna sporzadzona przez GEOLOR Zaktad Geotechniki i Hydrotechniki
Budowlanej Bogatynia z siedzibg przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Bogatyni ktérg
wykonat mgr inz. geotechniki i hydrotechniki Sebastian Lorek.

OMMOO

WYKAZ OPRACOWAN:

1. Program Funkcjonalno Uzytkowy cze$¢ opisowa.

2. Opinia geotechniczna sporzadzona przez GEOLOR Zaktad Geotechniki i Hydrotechniki
Budowlanej Bogatynia z siedzibg przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Bogatyni ktérg wykonat
mgr inz. geotechniki i hydrotechniki Sebastian Lorek.

3. Kopia mapy zasadniczej.

4. Obliczenie planowanych kosztow robét budowlanych oraz planowanych kosztéw prac
projektowych.

5. Koncepcja zagospodarowania terenu.

6. Analiza formalno prawna i budowlana warunkow inwestycji.

ZALACZNIKI DO PFU

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci energetycznej.

Uzgodnienie przedsiewziecia inwestycyjnego z Okregowym Urzedem Gorniczym.

Uzgodnienie przedsiewziecia inwestycyjnego z TAURO Dystrybucja SA.

Uzgodnienie Dolno$lgskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w
Lwowku Slgskim, zrzutu wéd opadowych do potoku Slad.

ogkwnE
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

I. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno uzytkowego.

1. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem zamowienia jest inwestycja pod nazwg: ,Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni”.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkoS¢ obiektu i zakres roboét
budowlanych.

W skiad zadania wchodzi sporzgdzenie projektu budowlanego (wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, pozwolen, uzgodnien), uzyskanie pozwolenia na budowe, sporzgdzenie projektow
wykonawczych, oraz wykonanie robot budowlanych na podstawie w/w projektéw wraz z
przytagczami i wykonanie robot w zakresie zagospodarowania terenu wraz ze zgtoszeniem
zakonczenia robdt i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie. Zamdwienie obejmuje rowniez
wszelkie prace i koszty niezbedne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do
realizacji. Wykonawca pokryje ewentualne koszty przektadek sieci.

Wykonawca réwniez na koszt wtasny wykona wszelkie niezbedne badania, analizy, mapy
niezbedne do prawidtowej realizacji zlecenia.

Zakres zamowienia obejmuje:

> Opracowanie dokumentacji na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez inwestora
koncepcji programowo przestrzennej.

> Uzyskanie wszelkich warunkéw, opinii, pozwoleh i uzgodnien, badan, w zakresie
niezbednym do opracowania petnej dokumentacji projektowe;j.

> Opracowanie projektu budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
i uzyskanie pozwolenia na budowe.

> Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektow wykonawczych.

> Opracowanie przedmiaréw robét.

> Opracowanie operatu wodno — prawnego odprowadzenia wéd deszczowych do potoku Slad i
uzyskanie pozwolenie wodno - prawnego.

»  Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentaciji robét budowlanych.

»  Wyposazenie boisk w zakresie elementéw statych.

> Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Oferta dostarczona przez oferentbw musi obejmowal caty zakres prac niezbednych do
przygotowania inwestycji jej wykonania oraz odbioru robét instalacyjnych, montazowych wraz z
uruchomieniem obiektu.

W projekcie nalezy przewidzie¢ kompletne wyposazenie obiektu z podziatem na:

> State — realizowane w zakresie zamowienia.

> Ruchome - realizowane w zakresie zamowienia (w tym wyposazenie wszystkich boisk, etc.).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia,

Inwestycje realizowac nalezy zgodnie z:

> Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

> Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

> Rozporzgdzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézniejszymi zmianami),

> Innymi obowigzujgcych ustawami, rozporzgdzeniami oraz normami,

> Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
Zamédwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r.(z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

° Boisko do pitki noznej o wymiarach 32m na 62 m (pole gry 26m na 56m)

- nawierzchnia trawiasta

- wyposazenie: 2 bramki do pitki noznej wraz z siatkami, pitko chwyt wysokosci 6 m, tawki 4 szt.
° Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19m na 32m (pole gry 15,1m na 28,1m)
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- nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM,

- wyposazenie do pitki koszykowej: 2 stojaki do koszykéwki z wysiegiem, tablicg epoksydowa,
obreczg stalowg i siatki do obreczy,

- wyposazenie do pitki siatkowej: stupki do zawieszenia siatki wielofunkcyjne (badminton, tenis,
siatkéwka) wraz z odpowiednimi siatkami,

- o$wietlenie na 4 masztach.

o Ogrodzenie panelowe wraz bramkg wjazdowa i furtka.

° Trakt pieszo jezdny.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

1. Wytyczne ogdine

¢ \Wyposazenie boisk mocowane w fundamentach betonowych zagtebionych w ziemi.

2. Wskazniki:

e Pow. nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej - 1984,0m?

e Pow. nawierzchni boiska wielofunkcyjnego -  608,0m?
L)
[ )
[ )
®

Pow. traktu pieszego - 210,0m?

Dtugos¢ ogrodzenia — 300,0mb.

Pow. Biologicznie czynna w granicach opracowania (ogrodzenia) poza boiskami — 3048,0m?
Pow. wydzielonej dziatki ogrodzonej — 5850,0m?

1.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepisdw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badan
obcigzajg wykonawce. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot
budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

> Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku

wykonawcy o wykonanie rob6t budowlanych oraz projekty wykonawcze — przed ich skierowaniem

do wykonawcy robét budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-

uzytkowym, oczekiwaniami uzytkownika oraz warunkami umowy.

»  Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi w projektach wykonawczych.

»  Sposob wykonania robd6t budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami

wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych robdt

budowlanych oraz dokonania odbiorow zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektorow

nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

1.5.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne w postaci fundamentéw miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie rur i
przewoddéw powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory
instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. Rozwigzania
projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe oraz projekty wykonawcze podlegaé bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego — w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, SIWZ oraz warunkami umowy.

1.5.2. Wymagania szczeg6towe w odniesieniu do przygotowania terenu
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Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt organizacji terenu budowy
uwzgledniajgc wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy
innymi:

organizacje robot budowlanych,

zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich,

warunki bezpieczenstwa pracy,

zaplecze dla potrzeb budowy,

warunki dotyczgce organizacji ruchu,

ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

Wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich wykonania, w celu przygotowania terenu do
realizacji inwestycji jak i uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen lezy po stronie
Wykonawcy.

YVVVYYYVY

1.5.3. Wymagania szczeg6towe w odniesieniu do boiska wielofunkcyjnego.

1.5.3.1. Charakterystyka nawierzchni:

Nalezy zastosowaC nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowg o grubosci warstwy 10 mm +
35mm ET (podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym).

Nawierzchnia ta winna by¢ przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, i stuzy¢ do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréow i rozbiegow konkurencji technicznych zawodow
lekko atletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej.

1.5.3.2. Konstrukcja nawierzchni:
e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 10 mm
¢ warstwa nosna ET 35mm (podbudowa dynamiczna)

[}

1.5.3.3. Podbudowa

warstwa wyréwnawcza miat kamienny 0- 4 mm gr. 2 cm

kruszywo tamane (Kkliniec) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm; 1s=0,98
kruszywo tamane (tluczen) stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm gr. 15cm; 1s=0,98
geowtdknina 150-200g/m2

piasek zageszczony do 1s=0,98 gr. 10 cm

grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwykfe;j.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do potoku Slad wg projektu
instalacji wod-kan.

1.5.3.4. Wykonanie warstwy nosnej - ET

Powinna sktada¢ sie ona z granulatu gumowego SBR oraz zwiru ptukanego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.Granulat SBR mieszany jest ze zwirem oraz systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Zuzycie poszczegolnych produktéw wedtug karty techniczne;j
producenta systemu.

1.5.3.5. Wykonanie warstwy wlasciwej EPDM

Powinna sktada¢ sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:19. Zuzycie poszczegoélnych produktéw wg karty
technicznej producenta systemu.
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1.5.3.6. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wartosci te powinny korespondowac¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubosé¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczgcych nawierzchni

1.5.3.7. Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikac
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innnymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

1.5.3.8. Stupki do siatkowki.
Stupki powinny by¢ wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach
osadzonych w fundamentach. Nie wymagajac odciggéw od podioza. Sruba naciggu siatki
ostonieta profilem stalowym. Stupki powinny posiada¢ zewnetrzny mechanizm naciggowy z ptynng
regulacja. Certyfikat PN(Polska Norma). W sktad kompletu stupkéw wchodza:
Wysokos¢ stupkdw - 3m

Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;

Stupki mocowane w tulejach;

Komplet sktada sie z dwdch stupkow, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki;

zewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem ostonigtej Sruby trapezowej i haka

zaczepowego,
. haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne),
. bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie

ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona;
Tuleja montazowa przeznaczona do mocowania profesjonalnego stupka aluminiowego do
siatkbéwki z naciggiem wewnetrznym. Wykonana z rury stalowej o $r. 133 mm, zabezpieczona
poprzez cynkowanie ogniowe. Tuleje montazowe stupkow nalezy zabetonowa¢ w stopach o
wymiarach 50x50cm i gtebokosci 80cm wykonanych z betonu klasy C 25/30.

1.5.3.9. Wymagania szczegé6towe w odniesieniu do ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe o wysokosci 4,0 m panelowe, systemowe 0 rozstawie
przesta 2,5 m, na stupach kwadratowych.

DLUGOSCI OGRODZEN: (podano wymiary osiowe):

Y gczna dlugosé OGRODZEN: 97,0mb

1.5.3.10. Panele ogrodzenia
Zaprojektowano panele systemowe na stupach kwadratowych.

Panele powinny by¢é wykonane sg z ciezkiej zgrzewanej siatki o szerokosci 2500 mm i o
wysokosci 4000 mm.

Panele powinny by¢ bardzo sztywne i bezpieczne ze wzgledu na zastosowane podwaojne druty
poziome.

Panele powinny by¢ jednostronnie zakonczone ostrymi koncowkami o dtugosci 30 mm, ktére
mozna umiesci¢ na gorze lub dole ogrodzenia.

Standardowy wymiar oczka powinny wynosi¢ 200 x 50 mm

Grubos¢ drutéw pionowych wynosi 6 mm, a poziomych 8 mm.
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Panele powinny by¢ wykonane z ocynkowanych drutéw (min. 40g/m2), oraz z warstwg
adhezyjng w celu doskonatego przylegania warstwy poliestrowej (min. 100 mikrometrow).

Stupki powinny by¢ ocynkowane wewnatrz i na zewnagtrz (min. grubos¢ powtoki 275g/m2 z obu
stron), zgodnie z normg EN 10147, oraz z warstwg podktadowg i pokryte proszkiem poliestrowym
(min. 60 mikrometrow).

Kolor biaty RAL 9010.

1.5.3.11. Stupy ogrodzenia
S’fupy o przekroju kwadratowym, ocynkowane i pokryte powtokg PVC.
Profil rurowy o przekroju kwadratowym
Z otworami i akcesoriami montazowymi
Stupy kwadratowe wyposazone w plastikowy kapturek
Profil stupka: 60 x 60 mm
Wx : 6,68 cm3
Grubos¢ scianki : 1,50 mm
- Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, a nastepnie powleczone proszkiem poliestrowym
(grubosc powtoki minimum 60 mikrometréw).
Ztgczki z tworzywa sztucznego
Sruby nierdzewne
tacznik ptyty betonowe;j
Stupki na podstawie
- Kolor biaty RAL 9010.
Stupy mocowac w gruncie w stopach betonowych.
Stopy betonowe F6 40x40x100cm na podbudowie z chudego betonu 15 cm. Grunt wokét stop
zawibrowac i zagesci¢ cementem.
Beton na stopy:
mieszanka betonowa winna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
klasa betonu klasy C 25/30;
najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
stopien mrozoodpornosci-W2;
wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

1.5.3.12. Brama otwierana
Nalezy zastosowa¢ brame systemowg o wysokosci 2,5 m panelowg szerokosci 4,0 m. Gérg
przesto ogrodzenia.

Rama: Rama bramy wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x
60 mm z wypetnieniem jak panele ogrodzenia.

Stupy: Stupy o profilu kwadratowym zakornczone kapturkiem, wyposazone w specjalne listwy
do montazu paneli.

Akcesoria: Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 180° .
Zamek: z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

Technologia powlekania: Ocynkowanie i powitoka poliestrowa. Bramy powlekane w
najlepszej dostepnej dzisiaj technologii: ocynkowane od strony wewnetrznej i zewnetrznej
(minimum 275 g/m2, tacznie z dwoch stron). Nastepnie naktadana jest warstwa epoksydowa i
bramy pokrywane sg warstwg poliestrowg (min. 120 mikronéw). Kolor: Biaty RAL 9010.

1.5.3.13. Furtka otwierana.
Nalezy zastosowac furtke systemowg o wysokosci 2,1m panelowg szerokosci 4,0 m. Gorg przesto
ogrodzenia.

Rama: Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x
60 mm z wypetnieniem jak panele ogrodzenia.

Stupy: Stupy o profilu kwadratowym zakonczone kapturkiem, wyposazone w specjalne listwy
do montazu paneli.

Akcesoria: Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 180° .
Zamek: z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

str. 7



Wykonanie programu funkcjonalno - ,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy
Kochanowskiego w Bogatyni

Technologia powlekania: Ocynkowanie i powloka poliestrowa. Bramy powlekane w
najlepszej dostepnej dzisiaj technologii: ocynkowane od strony wewnetrznej i zewnetrznej
(minimum 275 g/m2, tgcznie z dwoch stron). Nastepnie naktadana jest warstwa epoksydowa i
bramy pokrywane sg warstwg poliestrowg (min. 120 mikronéw). Kolor: Biaty RAL 9010.

1.5.3.14. Stojak do koszykowki.

Wysieg 160cm;

Wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm;

Cynkowany ogniowo;

Przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei;

Mozliwos¢ zawieszenia réznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - kratownicowe) i
obreczy do koszykowki;

Plynna regulacja wysokosci tablicy;

Zgodny z normg PN-EN 1270:2006;

Powinien posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Sportu.

Opis tablicy laminowaneyj:

Wymiary: 90x120cm;

Tablica laminowana z zywic epoksydowych.
Kolor: biaty z czarnymi pasami

Opis obreczy:
Obrecz do kosza wzmochiona wykonana z preta stalowego;

Malowana proszkowo na kolor pomarahczowy.

Opis siatki:

12 zaczepdw do obreczy

Wykonana z polipropylenu

Grubos¢ sznurka - 5mm;

Kolor : biaty.

Tuleja montazowa przeznaczona do mocowania profesjonalnego stupka aluminiowego do
siatkdwki z naciggiem wewnetrznym. Wykonana z rury stalowej o $r. 133 mm, zabezpieczona
poprzez cynkowanie ogniowe. Tuleje montazowe stupkéw nalezy zabetonowaé w stopach o
wymiarach 100x100cm i gtebokosci 100cm wykonanych z betonu klasy C 25/30.

1.5.4. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do boiska do pitki noznej.

1.5.4.1. Wymiary boiska.

Boisko do pitki noznej nalezy wykona¢ o wymiarach gtéwnych - 26 m x 56 m, naturalng murawg
pokryte bedzie pole o wymiarach 32 m x 62 m. Obrzeza boiska wykonac¢ jako opaski wokot ww.
pola gry kraweznikiem betonowym 20/6 cm na podbudowie z betonu B 25

1.5.4.2. Opis murawy.

Boisko winno by¢ pokryte warstwg naturalnej murawy. Ze wzgledu na przewidywana krotka faze
budowlang, murawa wytozona zostanie naturalnym produktem darniowym. W czasie uprawy trawy
warstwa bazowa gruntu bedzie réwnowazona poprzez gorna warstwe gruntu i kontrolowana pod
katem nastepujgcych cech:

- rozktadu granulacji

- zawartosci substancji nieorganicznych

- zdolnosci do zatrzymywania i przepuszczalnosci wody

Murawa naturalna z rolki powinna by¢ wzmocniona matg tkang typu trawa syntetyczna.

Opis warstw w kolejnos$ci technologiczne;j:

Warstwa filtracyjna

Warstwa drenazowa powinna by¢ zbudowana z ttucznia kamiennego o granulacji 15-25 mm,
najgrubsze ziarna nie mogg przekroczy¢ 40 mm. Jej celem jest przyspieszenie pionowego
odprowadzenia wody oraz zapobieganie wysychania warstwy roslinnej (przerywacz kapilarnosci)
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Warstwa separacyjna

Warstwa ta zwana jest takze wyréwnujaca, jest mieszanka drobnego piasku krzemionkowego (0,2
mm) oraz piasku s$redniego i grysu bazaltowego. Charakteryzowa¢ sie powinna dobrg
przepuszczalno$ciag a jednocze$nie zdolnoscig retencji wody (ok. 15%)

Warstwa roslinna

Warstwa ta jest podtozem do sadzenia — baza korzeniowa, stanowi mieszanke nastepujgcych
skfadnikow:

- Srednio- lub drobnoziarnisty piasek, tylko 10% ziaren tego sktadnika bedzie mniejszych

ni/ 0,125 mm w tym 5% mniejszych ni/ 0,063 mm (udziat w mieszance — ok. 15%)

- Zeolit z klinoptylolitu o minimalnej twardosci 7 w skali moH i granulacji 0,25-5 mm

(udziat w mieszance — 10%

- Substancja organiczna bedzie sie sktadata z bardzo drobnego gatunkowo mchu torfowego ze
srodkiem zwilzajgcym, pozostate dodatki organiczne mogg zosta¢ zaakceptowane po wykazaniu
ich przydatnosci, granulacja do 3 mm

- Nawo6z wolno dziatajgcy

Warstwa ma sie charakteryzowa¢ dobra przepuszczalnoscig oraz retencjg wody (ok. 15%)

Specjalna warstwa wzmochiona

Warstwa ta jest mieszankg nastepujgcych sktadnikéw:

- Piasku krzemionkowego (0,2-4 mm)

- Wiékna syntetycznego podobnego do polipropylenu w ilosci 1,5 kg/m?® w gérnej czesci
warstwy (3 cm) i 2,5 kg/m*® w czesci dolnej (7 cm)

Wibkna syntetyczne muszg spetni¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- Proste, o przekroju okragtym, sred. ok. 0,1 mm, ciete na odcinki ok. 3,5 cm

- Odporne na promieniowanie ultrafioletowe (moze by¢ przechowywane na stohcu)

- Odporne na procesy gnilne

- Nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,3%

- Temperatura migknienia 144°C

Dodatek wtokien poprawia nastepujgce cechy boiska:

- Spéjnos¢ powierzchni do gry

- Trwato$¢ powierzchni

- Szybszy powrdt do normalnego stanu, odporno$é na $lady stép (sprezystosé)

Proces dozowania sktadnikow warstwy i ich mieszania jest bardzo wazny i powinien sie odbywac
przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Trawa naturalna rozktadana na podtozu z dostarczonych rolek

Trawnik na role powinien by¢ uprawiany w hodowli w warunkach podobnych do tych na

z odmian nasion zaadaptowanych do warunkéw klimatycznych okolic Bogatyni.

Wykorzystane podtoze powinno by¢ podobne do podtoza wytworzonego, umieszczonego w
spodniej warstwie. Powinno charakteryzowac sie takg samg wytrzymatoscig i przepuszczalnoscia.
Grubos¢ podstawy widknistej powinna by¢ regularna i zawierac sie w zakresie 20-40

mm, zalecane 30 mm.

Widkniste rolki murawy muszg mie¢ minimalna szerokos¢ 0,60 m i minimalng dlugos¢ 8 metréw.
Wahanie szerokosci nie moze przekraczaé 5%.

Trawa naturalna - wtadciwo$ci:

Trawa z rolki hodowana w okresie 12-24 miesigce
Parametry trawy:

Grubos$c¢ 3,0 cm,

Wymiary 60x800 cm,

Sktad gatunkowo-odmianowy mieszanki:

Gatunek /Odmiana /Udziat w mieszance:

-zycica trwata Taya, Stadion 50%
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-wiechlina fgkowa Conni, Mirakle 40%

-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10%

Sktad winien spetniaC wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pitki noznej i
by¢ zgodny z normg opracowang przez Polskg Izbe Nasienng 2004 r. Wydanie IHAR.

Darn niezaleznie od sktadu poczgtkowego moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od uzytkowania,
pielegnacji, warunkow glebowych i pory roku.

Zycica trwata zapewnia na boisku szybkg regeneracje po zniszczeniach zwigzanych z grg,
Wiechlina tgkowa — trwatos¢ darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako ,klapa
bezpieczenstwa” utrzymuje zielen na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach.

Wykonanie murawy i warstwy nosnej ( wraz z nawozeniem )

Wykonanie mieszanki dla warstwy roslinnej (20 cm) i wzmocnionej (10 cm)

Nalezy przeprowadzi¢ test przydatnosci mieszanki, w tym materiatdw nosnych, wchodzacych w jej
sktad. Test przeprowadza niezalezna instytucja, posiadajgca doswiadczenie w budowie
nawierzchni sportowych tego typu. Nalezy dostarczy¢ i ztozy¢ na miejscu mieszania materiaty
nosne: piasek, torf o sprawdzonej jakosci.

Utozenie warstwy roslinnej i wzmocnionej

Wyprodukowana na placu budowy mieszanke nalezy rozprowadzi¢ i zagescic.

Czynnosci te muszg by¢ wykonane wytgcznie przy pomocy urzadzenia o napedzie tancuchowym
ze sztywna belka standardowa, sterowanego laserowo. Grubos$¢ warstwy: 12 cm. Zawarto$¢ wody
w mieszance w czasie budowy — zgodnie z wynikami testu, nieréwnosci w obrebie ptaszczyzny —
do 20 mm na dtugosci 4 m.

Zaopatrzenie w materiat w/w urzgdzenia musi nastgpi¢ za pomoca specjalnej wywrotki z napedem
tancuchowym, w celu ochrony przed zniszczeniem warstwy drenazu oraz zachowania wtasnosci
mieszanki warstwy nosnej.

Nawozenie powierzchni, przed utozeniem darni z rolki, srodkiem aktywizujgcym grunt BioAlgeen
lub réwnorzednym, co najmniej 100 g/m?. Wykonanie w dwéch ciggach roboczych, po potowie
ilosci nawozu w ka/dym, w prostopadtych do siebie kierunkach (na krzyz).

Dostawa i utozenie murawy z rolki przeznaczonej specjalnie dla nawierzchni sportowych. Dowo6z
koniecznie w specjalnych chtodniach. Po utozeniu nalezy nawierzchnie wywalcowac i podlac.
Nawozenie po utozeniu murawy - 30 g/m2 nawozem mineralnym w dwéch ciggach roboczych ,na
krzyz*, za kazdym razem z potowa ilosci nawozu, rozprowadzi¢ maszynowo rownomiernie na catej
powierzchni.

1.5.4.3. Wymiarowanie linii boisk

Wymiarowanie linni boisk nalezy wykona zgodnie z wymaganiami i standardami FIFA,
szerokosé linii: 12 cm,

kolor linii: biaty

1.5.4.4.Bramki.

Stupki oraz poprzeczka muszg by¢ wykonane z aluminium lub podobnego materiatu i

muszg mie¢ ksztatt okragty lub eliptyczny. Ponadto, muszg by¢ zgodne z przepisami gry
ogtoszonymi przez (IFAB), co oznacza w szczegdlnosci, ze:

a) Odlegtos¢ miedzy stupkami musi wynosi¢ 7,32m;

b) Odlegtos¢ od dolnej krawedzi poprzeczki do ziemi musi wynosic¢ 2,44m;

c¢) Stupki bramek i poprzeczka muszg by¢ koloru biatego;

d) Nie moga stwarza¢ zadnego zagrozenia dla zawodnikow.

Bramki wykonane z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120/100mm z podwdjnymi
zebrami wzmacniajgcymi. Rama gtéwna bramki jest malowana metodg proszkowg na kolor biaty.
Na bramke sktadajg sie: rama gtéwna bramki, tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi,
stupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach, ramka dolna do zamocowania
dolnego brzegu siatki, sktadana do gory.

Sposéb mocowania bramki: Stupki bramki wsuwane sg w tuleje, osadzone na state w podtozu w
fundamencie betonowym. Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania umozliwia ich szybki
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demontaz. Rama dolna mocujgca siatke o gtebokosci 2m. Siatka mocowana jest do ramy bramki
za pomocg bezpiecznych i wygodnych w uzyciu uchwytéw tworzywowych.

Tuleje montazowe bramek nalezy zabetonowa¢ w stopach o wymiarach 50x50cm i gtebokosci
80cm wykonanych z betonu klasy C 25/30.

1.5.5. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do pitkochwytéw.

Za bramkami boiska do pitki noznej nalezy wykonac¢ pitkochwyty systemowe z siatki elastycznej o
wysokosci 6,0 m w kolorze biatym, siatka szara. Pitkochwyt powinien sktada¢ sie ze stupkéw
aluminiowych - profil aluminiowy, kwadratowy 80 x 80mm, gr. 3 mm. Posiada dodatkowe
ozebrowanie, co pozwala na zastosowanie haczykdéw tgczacych siatke ze stupem i dodatkowo
wzmacnia system. Mocowanie stupéw w gruncie za pomocg tulei wbetonowanych w fundament z
betonu klasy C 25/30. Miedzy stupkami w rozstawie co 50 cm linka stalowa ocynkowana d=3mm,
zakonczona Srubami rzymskimi. Elementy tgczgce siatke z linka stalowg - karabinczyki
ocynkowane. Wypetnienie pitkochwytu - Siatka ochronna, bezweziowa. Wykonana z polipropylenu
o wysokiej wytrzymatosci, R linki 2,3 mm, krawedz oczka: 12 cm. Siatka powinna posiadaé
dodatkowe wzmocnienia krawedzi — laméwke. W niniejszym pitkochwycie projektuje sie otwory
wjazdowe:

1.5.6. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do ogrodzenie terenu.
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe o wysokosci 1,83 m panelowe, systemowe o rozstawie
przesta 2,5 m, na stupach kwadratowych.

DEUGOSCI OGRODZEN: (podano wymiary osiowe):
t aczna diugosé¢ OGRODZEN: 220,0mb

1.5.6.1. Panele ogrodzenia
Zaprojektowano panele systemowe na stupach kwadratowych.

Panele powinny byé wykonane sg z ciezkiej zgrzewanej siatki o szerokosci 2500 mm i o
wysokosci 1830 mm.

Panele powinny by¢ bardzo sztywne i bezpieczne ze wzgledu na zastosowane podwdjne druty
poziome.

Panele powinny by¢ jednostronnie zakonczone ostrymi korncéwkami o dtugosci 30 mm, ktére
mozna umiesci¢ na gorze lub dole ogrodzenia.

Standardowy wymiar oczka powinny wynosi¢ 200 x 50 mm

Grubos$¢ drutdéw pionowych wynosi 6 mm, a poziomych 8 mm.

Panele powinny by¢ wykonane z ocynkowanych drutéw (min. 40g/m2), oraz z warstwag
adhezyjng w celu doskonatego przylegania warstwy poliestrowej (min. 100 mikrometrow).

Stupki powinny by¢ ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. grubos¢ powtoki 275g/m2 z obu
stron), zgodnie z normg EN 10147, oraz z warstwg podktadowg i pokryte proszkiem poliestrowym
(min. 60 mikrometréw).

Kolor biaty RAL 9010.

1.5.6.2. Stupy ogrodzenia
S’rupy o przekroju kwadratowym, ocynkowane i pokryte powiokg PVC.

Profil rurowy o przekroju kwadratowym

Z otworami i akcesoriami montazowymi

Stupy kwadratowe wyposazone w plastikowy kapturek

Profil stupka: 60 x 60 mm

Wx : 6,68 cm3

Grubos¢ scianki : 1,50 mm

Ocynkowane wewnagtrz i na zewnatrz, a nastepnie powleczone proszkiem poliestrowym
(grubosc¢ powtoki minimum 60 mikrometrow).

Ztaczki z tworzywa sztucznego

Sruby nierdzewne

Lacznik ptyty betonowej

Stupki na podstawie

Kolor biaty RAL 9010.
Stupy mocowac w gruncie w stopach betonowych.
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Stopy betonowe F6 40x40x100cm na podbudowie z chudego betonu 15 cm. Grunt wokét stop
zawibrowa¢ i zagesci¢ cementem.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
klasa betonu klasy C 25/30;
najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (wi/c) -0,75;
stopienn mrozoodpornosci-W2;
wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

1.5.6.3. Brama otwierana
Nalezy zastosowaé brame systemowg o wysokosci 1,8 m panelowg szerokosci 4,0 m.

Rama: Rama bramy wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x
60 mm z wypetnieniem jak panele ogrodzenia.

Stupy: Stupy o profilu kwadratowym zakonhczone kapturkiem, wyposazone w specjalne listwy
do montazu paneli.

Akcesoria: Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch skrzydia w obrebie 180° .
Zamek: z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

Technologia powlekania: Ocynkowanie i powloka poliestrowa. Bramy powlekane w
najlepszej dostepnej dzisiaj technologii: ocynkowane od strony wewnetrznej i zewnetrznej
(minimum 275 g/m2, tgcznie z dwdch stron). Nastepnie naktadana jest warstwa epoksydowa i
bramy pokrywane sg warstwg poliestrowg (min. 120 mikronow). Kolor: Biaty RAL 9010.

1.5.6.4. Furtka otwierana.
Nalezy zastosowac furtke systemowg o wysokosci 1,8 m panelowg szerokosci 4,0 m.

Rama: Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x
60 mm z wypetnieniem jak panele ogrodzenia.

Stupy: Stupy o profilu kwadratowym zakonczone kapturkiem, wyposazone w specjalne listwy
do montazu paneli.

Akcesoria: Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 180° .
Zamek: z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

Technologia powlekania: Ocynkowanie i powloka poliestrowa. Bramy powlekane w
najlepszej dostepnej dzisiaj technologii: ocynkowane od strony wewnetrznej i zewnetrznej
(minimum 275 g/m2, tacznie z dwdch stron). Nastepnie naktadana jest warstwa epoksydowa i
bramy pokrywane sg warstwg poliestrowg (min. 120 mikronéw). Kolor: Biaty RAL 9010.

1.5.7. Wymagania szczeg6towe w odniesieniu do masztéw oswietleniowych.

Boisko wielofunkcyjne (do koszykdwki i siatkdwki) powinno mie¢ oswietlenie sztuczne z masztéw
os$wietleniowych.

Maszt- stup stozkowy, wysokosci 12,0 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz
instalacjg odgromowsa.

Natezenie oswietlenia:

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix

Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 Ix

Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix

Réwnomiernos$¢ g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)

Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

Oswietlenie powinny byc¢ rozmieszczone na czterech masztach o wysokosci 12m z
umieszczonymi oprawami. Nalezy przewidzie¢ skrzynke rozdzielczg dla zamontowania uktadéw
zaptonowych do opraw. Oprawa winna by¢ ledowe, wykonane z odlewu aluminiowego,
wyposazona odbtysnik z deflektorem, bezpieczne szkto hartowane o grubosci 4mm oraz system
powodujgcy automatyczne odtgczenie napiecia w przypadku otwarcia pokrywy wykonana w klasie
Il.. Nalezy przewidzie¢ skrzynke rozdzielczg dla zamontowania uktadéw zaptonowych do opraw.
Dla wykonania oswietlenia boiska przyjeto maszty wysokosci 12 m. Kazdy maszt powinny byc¢
zbudowany ze zbieznych rur o przekroju okragtym, potgczenia wzdtuzne czesci segmentéw rur
jako spoiny czotowe réwne grubosci tgczonych blach. Maszt mocowany do fundamentu za pomoca
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kotew stalowych. Konstrukcja masztu powinna umozliwiaC umieszczenie w jego wnetrzu kabli
zasilajgcych reflektory oswietleniowe.

Maszty powinny by¢ zaprojektowane wedtug ,normy wiatrowej” PN-77/B-0211 + PN-B-
02011:1977/Az1 dla lll strefy — predkos¢ wiatru.

Maszty 12m obliczone wg normy PN-D-03204:2002 Konstrukcje stalowe — wieze i maszty —
projektowanie i wykonanie, dopuszczalne ugiecie H/50.

Maszt powinny by¢ wyposazony w:

- gorny dekiel zamykajgcy

- poprzeczki do mocowania reflektoréow wraz z pomostem obstugowym

- wyjscie kabli

- wewnatrz masztu na catej wysokosci element nosny kabli (tahcuch lub linka)

- okno rewizyjne 120x500

Trzon masztu sktada sie z dwoch segmentdw potgczonych teleskopowo na wcisk, bez zadnych
dodatkowych elementéw ztgcznych. Usytuowanie kotew w fundamencie powinno by¢ zgodne z
projektem masztu oraz projektem fundamentu. Kotwa i nakretki powinny byé dostarczone przez
producenta masztu. Kotwy wystajgce ponad goérny poziom podstawy masztu, po jego montazu
zabezpieczy¢ przed korozjg oraz ingerencjg osob postronnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez cynkowanie ogniowe wedtug normy
PN-EN 1461:2000.

Przestrzen miedzy fundamentem a ptytg podstawy nalezy po montazu masztu wypeié¢ podlewkg
betonowg w postaci ptynnej zaprawy cementowej 1 : 1 z cementu portlandzkiego klasy min. 32.5
wg punktu 3.7 normy PN-B-6200: 2002. Powierzchnie elementéw stalowych niestykajagce sie z
betonem nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy uwzgledni¢ projekty technologiczne dotyczgce uziemien i doprowadzenia
energii. Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do wykonania masztu powinny posiadac certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z PN, ewentualnie zgodnosci z aprobatami technicznymi dla wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

1.5.8. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do traktu pieszo jezdnego.

Trakty pieszo jezdny o no$nosci 50 kN nalezy wykonac z nawierzchni bitumicznej.

Nawierzchnia grubosci 6 cm z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o

uziarnieniu 0/12,8 mm dla ruchu KR!. Podbudowe grubosci 35cm z ttucznia, zwiru lub chudego
betonu, ze spadkiem poprzecznym min. 2, 5%. Stabilizacja istniejgcej nawierzchni cementem w
ilosci 35kg/m2 doziarniona piaskiem w ilosci 0,1 m3/m2 wytrzymatos¢ na Sciskanie po28 dniach
2,65 do 5 MPa.

1.5.9. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do zagospodarowania terenu poza boiskami.
Poza obszarem trawy specjalistycznej na boisku pitkarskim oraz obszarem boiska
wielofunkcyjnego, pozostate tereny nalezy obsiac trawg Uniwersalng o skfadzie mieszanki:

- 25% Kostrzewa czerwona Darwin

- 30% Kostrzewa czerwona Corail

- 15% Kostrzewa czerwona Smanta

- 15% Kostrzewa owcza Nornica

- 5% Kostrzewa trzcinowa Eldorado

- 10% Zycica trwata Gotor

wydajnos¢ tej mieszanki to 900 gr / 40 m?

1.5.10. Sieci i przytacza.

Wszystkie przytacza do planowanej inwestycji Wykonawca zaprojektuje i wykona zgodnie z
uzyskanymi warunkami dostawcéw medidéw. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z
istniejgcym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie dostosowujgc je do nowej
zabudowy. Przebudowe istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce
przepisy, oraz warunki wtascicieli poszczegolnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki,
pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu wlasciwego wykonania zakresu zlecenia. Wszelkie
prace nie bedg podlegac¢ dodatkowej wycenie.

1.5.11. Instalacja kanalizacji deszczowej.
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Woda deszczowa z warstwy drenazowej boisk powinny by¢ odprowadzana do zaprojektowanej
sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do potoku Slad po uprzednim uzyskaniu
Pozwolenia wodno prawnego. Nalezy wykona¢ instalacje drenarskg odwodnienia warstwy
odsgczajgcej boiska z odprowadzeniem wdd do potoku Slad lub zbiornikéw rozsgczajgcych.
Instalacje drenarska pod ptytg boisk wykonaé z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o srednicy 80
mm z otworami 2,5x5,0 ze spadkiem 0,3% w strone rury kanalizacyjnej zbiorczej. Kazdy dren
uktada¢ w wykonanym korycie w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm nad wolnym,
zaslepionym koncem. Rury uktada¢ w rozstawie, co 6 m. Projektowane dreny wigczy¢é do dwdch
przewodéw zbiorczych kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 160mm. Wigczenia wykonac
na tréjnik za posrednictwem odcinka rury PVC 110mm i za pomocg systemowego tgcznika 110/80.
Na poczatku i na koncu kazdej rury zbiorczej zamontowaé studzienki potgczeniowe wykonane z
rury karbowanej o srednicy 315 mm z wilazami zeliwnym klasy A. Studzienki wykonac jako
osadnikowe z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m. Zastosowac rury drenarskie karbowane PVC-U z
filtrem z wtékna syntetycznego. Rury zbiorcze wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy
S 8 kN/m2 tgczonych za pomocg uszczelek gumowych.

1.5.12. Instalacje elektryczne

Zasilanie podstawowe obiektu 230/400V - Dostawa mocy dla potrzeb projektowanego obiektu
odbywa¢ sie bedzie ze zlgczy kablowych zasilanych z elektroenergetycznej sieci nn. Sposoéb
zasilania obiektu okresli w warunkach przylgczenia dostawca energii elektrycznej. Pomiar
rozliczeniowy energii elektrycznej, usytuowane w rozdzielnicy gtdwnej lub innym miejscu
wskazanym w warunkach przylgczenia. Szczegoéty dotyczgce pomiaréw okresli dostawca energii
elektrycznej.

2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

2.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

2.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli - nalezy przez to rozumieC kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne.
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
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maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stluzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej ~ nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.
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organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcii technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejno$é lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
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istotnych_wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru

rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwienh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwiern publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

2.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

2 .5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
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ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatébw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdéz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2.6. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badahn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.7. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcedo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym:. optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
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dostarczeniem materiatdw do robét, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.8. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.10. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.11. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony S$rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

2.12. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

2.13. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
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dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

2.14. Wykonanie robot.

2.14.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skifada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

2.14.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatlébw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.14.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

2.14.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

2.14.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

2.14.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6ot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.15. Kontrola jakosci robot.

2.15.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowg SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..
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- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdéw robaot.

2.15.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie Kkoszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

2.15.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.15.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

2.15.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.15.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

2.15.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okredlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposoéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.15.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedag
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robdét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
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projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub, w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

2.16. Obmiar robét.

2.16.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.16.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

2.16.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

2.16.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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2.17. Odbior robot.

2.17.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalaciji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2.17.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.

2.17.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

2.17.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

2.17.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 2.17.4.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. Protokoty odbiorow czesciowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.17.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot".

2.18. Podstawa ptatnosci.

2.18.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci bedg zasady okreslone w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ w
tym postepowaniu.

2.18.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

3. Czes¢ informacyjna
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3.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Zamierzenie budowlane zgodne jest, co do funkcji z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

3.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane,

Urzad Miejski w Bogatyni posiada dokumenty stwierdzajgce, ze Gmina Bogatynia posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Projekt nalezy wykonac¢ zgodnie z:

> Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.nr 202 z 2004r).

> Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 z 2003r).

> Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 130 z 2004r).

> Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zm.).

> Ustawg z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwienh publicznych (tekst jednolity Dz. U.2006
Nr 164, p6z. 1163).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej dotgczono do PFU.

3.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow nie sg wymagane, poniewaz teren nie jest
objety ochrong konserwatorska.

3.4.3. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska. Pomiary ruchu
drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.

Wykonanie lub uzyskanie niezbednych raportow, ekspertyz, opinii w celu prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega
oddzielnej wycenie.

3.4.4. Inwentaryzacje zieleni
Na dziatce nie wystepujg drzewa ani krzewy.

3.4.5. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu. Do
PFU dotgczono badania geotechniczne gruntu.

3.4.6. Porozumienia zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci energetycznych oraz drég samochodowych.
Zamawiajgcy poprzez petnomocnika wystgpit o warunki przylgczenia do energii elektryczne;.
Warunki Techniczne przylgczenia w zatgczeniu. Uzyskano réwniez pozytywne uzgodnienie z
zarzadcg sieci energetycznej TAURO oraz z Okregowym Urzedem Gorniczym.
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Korekty, aktualizacje, jak i uzyskanie innych niezbednych do projektowania warunkéw, uzgodnien,
opinii lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. dziatka jest skomunikowana z
uktadem komunikacyjnym Bogatyni.

3.4.7. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciagzliwosci.

Ruch drogowy na otaczajgcych teren inwestycji ulicach nie ma wptywu na wykonanie inwestyciji i
nie trzeba wykonywa¢ badania ruchu drogowego. To samo dotyczy hatasu. Inne ucigzliwosci w
sgsiedztwie terenu inwestycji nie wystepujg. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania innych
specjalistycznych badan, raportéw, ekspertyz, opinii w celu prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamowienia obowigzek taki lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega
oddzielnej wycenie.

3.4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Wykonawca opracuje projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody, opinie i pozwolenia.
Na etapie opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od
Zamawiajacego dotyczacych rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca
opracowuje projekty wykonawcze inwestycji w zakresie wszystkich branz, stanowigce podstawe
wykonania robdét budowlanych. Zamawiajgcy bedzie wymagat przediozenia do akceptacji
rysunkéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodnosci z
ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego, umowy i zgodnosci z projektem budowlanym.
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby projekty wykonawcze byly skoordynowane pomiedzy sobg
poprzez dokonanie uzgodnieh miedzybranzowych.

UWAGA: Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane niezbedne do realizacji zakresu

pelnego zlecenia (do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) lezg po stronie
Wykonawcy.

Sporzadzit
mgr inz. arch. Mirostaw Strzelecki
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