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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa geodezyjna w skali 1:500 wydana przez PODGIK w Zgorzelcu
Umowa z Inwestorem

Pomiary w terenie

Uzgodnienia branzowe

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem  inwestycji  jest ~ budowa  dwdch  odcinkéw  kanalizacji ~ deszczowej
odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z projektowanej ulicy Wiosennej, potaci dachowych
budynkéw mieszkalnych oraz utwardzonych placow na posesjach. Na odcinku od D1 do D2 kanalizacja
deszczowa ma projektowane wpiecie do biegngcego w ulicy Gtdwnej kolektora deszczowego kd fi
315mm. Odcinek od D15 do D3’ ma projektowane wpiecie do rowu melioracyjnego R-B stanowigcego
dziatke gruntu nr 23w.

Wpiecia nalezy wykona¢ poprzez projektowane studnie potgczeniowe.

Zaprojektowano kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC w granicach opracowania tj. w obrebie dziatek
29dr, 24w, 4dr, AM-5, Obr. 0001 Bogatynia |.

Dziatki nr 29 i 4 jako klasouzytek wg informacji z rejestru gruntdw majg wpis dr- droga, natomiast dziatka
nr 24 ma wpis w — woda.

Lokalizacje projektowanych obiektow oraz granice opracowania przedstawiono na Planie Sytuacyjnym
w skali 1:500.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania szczegdtowo opisano w czesci drogowej niniejszego opracowania.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, SDR34 kI.N
o Srednicach dz 400x9,8 oraz J160x4,7. W potaczeniach rur kanalizacyjnych PVC zastosowane bedg
uszczelki wargowe. Przewody bedg utozone na 20 cm podsypce i w20 cm obsypce z piasku,
o wspotczynniku zageszczenia 1s>0,95. PrzejScia rur przez przegrody budowlane oraz przejscia przez
Sciany studzienek kanalizacyjnych wykonane beda jako przejscia szczelne.

Spadki projektowanych kanatow grawitacyjnych dostosowano do warunkow lokalnych tak, aby
bezkolizyjnie omingg istniejace i projektowane uzbrojenie.

Szczegdtowy przebieg trasy projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studnie systemowe @1200 z gotowych elementéw betonowych
prefabrykowanych i studzienki potaczeniowe & 315 na przykanalikach.



4.2. Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, SDR34
o $rednicach ©@200. W potgczeniach rur kanalizacyjnych PVC zastosowane bedg uszczelki wargowe.
Przewody bedg utozone na 20 cm podsypce iw 20 cm obsypce z piasku, o wspotczynniku zageszczenia
1s>0,95.

Szczegdtowy przebieg tras projektowanych przykanalikow kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

Zestawienie dlugosci poszczegdéinych czesci zagospodarowania terenu

sie¢ kanalizacji deszczowe;j:

- @400mm - 331,49 mb

- przykanaliki kanalizacji deszczowej @200mm - 13szt. o tacznej dlugosci 34,59mb

5. KLASYFIKACJA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej natomiast sposob posadowienia okreslono dla
prostych warunkow gruntowych, zakres badan geotechnicznych zgodnie z §6 ust. 2 (Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych D.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz.463), ograniczono do
wykonania dwéch  matosrednicowych otwordw badawczych metodg —mechaniczno-obrotowg
na gtebokos¢ 3,0 m p.p.t. Szczegdty badan oraz wnioski zamieszczono w opinii geotechnicznej.

6. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Teren, na ktérym projektowane jest przedsiewzigcie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatka nr 5 oraz cze$¢ dziatki nr 4 znajduje sie w granicach
obszaru zabytkowego uktadu urbanistycznego d. wsi Markocice, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr
540/J z dnia 23.10.1979r.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na terenie projektowanej inwestycji eksploatacja gornicza nie wystepuije.
8. WPLYW NA SRODOWISKO, HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Przedsiewziecie zlokalizowano zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na terenach
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Zaprojektowane systemy zabezpieczajg poszczegoine
komponenty Srodowiska przed wptywem inwestycji badz minimalizujg wptyw inwestycji na srodowisko.
Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie na poziom natezenia dzwigku wystepujacego
w Srodowisku, nie wptynie na stan powietrza atmosferycznego w rejonie zabudowy inwestycji, nie wptynie
na stan wod podziemnych i powierzchniowych a takze nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
powierzchni¢ ziemi. Zagospodarowanie odpaddw, ktore mogq powstac w fazie realizacji inwestycji bedzie
naleze¢ do obowigzkéw firmy realizujgcej przedsiewziecie, posiadajacej stosowne pozwolenia. Nie
przewiduje sie wystgpienia bezposrednich, posrednich, wtornych, skumulowanych, krotko



i dtugoterminowych statych i chwilowych oddziatywan na srodowisko. W zwigzku z powyzszym przewiduje
sie, ze realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na zdrowie mieszkancow.

Nie przewiduje sie znaczacego wptywu realizowanej inwestycji na Swiat zwierzecy, roslinny, krajobraz i
dobra kultury. Nie stwierdzono w rejonie lokalizacji przedsigwziecia wystepowania stanowisk
archeologicznych.

9. WARUNKI WYKONANIA

9.1 Roboty ziemne

Dla potrzeb budowy rurociggow z rur PVC stosowane sg wykopy ciagte, waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych lub $cianach skarpowanych bez obudowy. Generalng zasadg przy
wykonywaniu wykopdw jest, aby przy gtebokosciach powyzej 1 metra, niezaleznie od rodzaju gruntu i
warunkow wodnych wykop posiadat pionowe odeskowanie i rozparcie. W gruntach suchych
| potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe. Gtebokos¢ wykopu pod rurocigg nalezy okresli¢ biorac
pod uwage gtebokos¢ posadowienia rurociggu oraz ewentualnie dodatkowg gteboko$¢ potrzebng do
wyroéwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu. Podczas okreslania szeroko$ci wykopu nalezy
zwroci¢ uwage na szeroko$¢ wzmacnianych struktur i na minimalng przestrzen, ktéra pozwoli na zgodne
z przepisami wykonywanie prac montazowych.

9.1.1. Wykonanie wykopow

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie.

Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych okoto 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju
gruntu, a nastepnie pogtebia sie, najlepiej recznie do wtasciwej gtebokosci.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej glebokosci.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie
wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych, +5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania wykopow pomostami dla
umozliwienia przejscia pieszych lub przejazdu pojazdow.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1 metra, a w nocy oznakowany Swiattami
ostrzegawczymi.

9.1.2. Przygotowanie podfoza

W miejscu wystepowania podtoza o matej nosnosci lub w przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu
nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci 20 cm.
Na powierzchni podfoza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg z
materiatu sypkiego, bez zageszczania, wyprofilowang i wyrdwnang zgodnie z projektowanym spadkiem.
Materiat podsypki powinien spetniaC nastepujace warunki:

- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm,

- nie moze by¢ zamrozony,



- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Rur z PVC nie wolno ukiladaé bezposrednio na fawach betonowych ani zalewa¢ betonem.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku.

9.1.3. Zasypywanie rurociggow i zageszczanie gruntu

Do wykonania zasypu nalezy przystapi¢ po odbiorze i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu.
Zasyp wykopu sktada sie z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej rury — obsypki,

- warstwy wypetniajacej — zasypki.
Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubo$ci do 1/3 Srednicy rury (lub 10-30 cm) zageszczajac kazdg
warstwe.
Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci co najmniej 30 cm ponad wierzch
rury (po zageszczeniu). Nalezy zwrdcié uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie
podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.
Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokoSci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddéw, przyczep itp. bezposrednio na rure.
Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow.
Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonaC aby rura miata odpowiednie podparcie po
bokach. Zageszczanie moze by¢ wykonywane mechanicznie dzieki wlasnemu cigzarowi sprzetu i sile
uderzeniowej. Zaleca sie zastosowanie sprzetu, ktory moze pracowac jednoczesnie po obu stronach
przewodu. Wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonywac przy uzyciu podbijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest
w odlegtosci minimum 10 cm od rury.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sig rury. Po
wypetnieniu wykopu do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w
kierunku od $cian wykopu do rury. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero,
gdy nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

9.1.4 Odwodnienie wykopow

Na gtebokos$ci uktadania przytaczy nie przewiduje sie wystapienia wody gruntowej, w zwigzku z czym nie
wystepuje koniecznos¢ wykonania instalacji do odwodnienia wykopu. Wody opadowe i z saczen
wypompowac w miare potrzeb, bezposrednio z wykopu pompa spalinowa.

9.2. Roboty montazowe kanatow

Kolektor kanalizacji deszczowej wykonac jako odcinki proste potgczone na zatamaniach trasy studniami
systemowymi prefabrykowanymi.

Do budowy kolektora gtownego i przykanalikow kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ grubo$cienne rury z
PVC, kielichowe o $rednicy 400 i 200 mm . Instalacje z PVC zaleca sie wykonywac przy temperaturach
powietrza 0-30°C. Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w
planie, a nastepnie ustabilizowania sytuacyjno-wysoko$ciowego wszystkich punktéw weztowych



przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do
montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzsze;
co umozliwi systematyczne odwodnienie wykopu. Przed potaczeniem rur bose korice nalezy smarowac
Srodkami utatwiajacymi poslizg. Bose konce rur nalezy wciskac¢ w kielichy do miejsca zaznaczonego na
rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktore;
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie
obsypki. Projektowane kolektory i przykanaliki utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu z pogtebieniem tak,
aby kanat na 1/4 obwodu przylegat do podtoza. Kanat umocni¢ poprzez dwustronne podbicie bokow i
spodu rury dobrze zageszczong zasypka.

9.3. Studnie kanalizacyjne

Zaleca sie projektowane studnie inspekcyjne kd wykona¢ z zastosowaniem gotowych prefabrykowanych
elementéw studni. Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjgq producenta wybranego
systemu.

10. UWAGI KONCOWE

Wykonanie robét kanalizacyjnych nalezy zlecic firmie posiadajacej odpowiedni sprzet do wykonania robot
ziemnych.
Przed zasypaniem poszczegolnych odcinkdéw kanatu nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Przej$cia przez $ciang lub fundament wykonac w rurach ostonowych.
Ponadto:
- wykonanie roboét nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym,
- przejscie przez wykop nalezy trwale zabezpieczy¢ ktadkami, a caty wykop ogrodzi¢
w celu unikniecia wypadkow 0sdb postronnych,
- pracownicy wykonujacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
przy robotach ziemnych,
- wszystkie kolizje z sieciami nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z dysponentami tych sieci i wykonywac
roboty w rejonie kolizji pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane w
odniesieniu do rodzaju kolizji.

11. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej nalezy zlecic wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej odpowiedniej Stuzbie Geodezyjnej i jeden egzemplarz przedtozy¢
Inwestorowi

12. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Przepisy:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47/03 poz.401)



Normy:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-01700:1999 Wodociagi ikanalizacja. Urzadzenia isie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

SPRAWDZIt: PROJEKTOWAL:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Wskazanie elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ szczeg6ine zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi to:
- strefy pracy maszyn i sprzetu technologicznego

2. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci:

- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m — wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor,

- roboty zwigzane z transportem urobku po skarpie wykopu

- roboty instalacyjne zwigzane z montazem rurociggéw wzdtuz wykopow

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - roboty roztadunkowe i montazowe,

Przewidywane zagrozenie zwigzane z realizacjg robot budowlanych wymienionych powyzej to:
- upadek z wysokosci

- upadek ze skarpy

- potracenie przez pojazd samochodowy



- przygniecenie

- przysypanie

- uszkodzenie wzroku, stuchu, uktadu oddechowego
- poparzenie

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujg na catym placu budowy w czasie wykonywania
poszczegbinych rodzajow robot.

3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegoinie niebezpieczne wraz z
charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystykg obowigzujacych w tym
zakresie przepisow BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
e) Wskazanie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikdw.

f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0séb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu

- na stanowisku, na ktorym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegdtowego

programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzgledniaC nastepujace

etapy:

- rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem

- pokaz i objasnienia przez instruktora catego procesu pracy, ktory ma byC realizowany przez
pracownika

- prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy koordynowaniu przez instruktora
sposobow wykonywania pracy

- samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

- sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach — szkolenie powinno uwzglednia¢ wszystkie
rodzaje prac, ktére beda nalezaty do zakresu obowigzkéw pracownika.

Sposob realizacji szkolenia i czas trwania poszczegdinych jego cze$ci powinny by¢ uzaleznione od
przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujacych

przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom



41.

41

Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom to:

1. Srodki ochrony indywidualne;

odziez ochronna

hetmy ochronne

srodki ochrony konczyn dolnych

srodki ochrony konczyn gérnych

$rodki ochrony stuch

$rodki ochrony wzroku

$rodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem

41.2. Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi $wiadectwami badan i trwale oznakowane

4.1.3. Wykonanie wtasciwego zagospodarowania terenu budowy

41.4. Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych

4.1.5. Odpowiedni do zakresu wykonywanych robot sprzet mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami

technicznymi

4.2. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom to:

zamawiajacy bedzie koordynowat kolejnos¢ wykonywanych prac na podstawie sporzgdzonego
harmonogramu

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawowany
przez kierownika budowy oraz mistrza, stosownie do zakresu obowigzkow

powierzenie robdt odpowiednio wyszkolonym pracownikom ktorzy:

posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

przeprowadzenie instruktazu

zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy

zorganizowanie punkt pierwszej pomocy wyposazonego W apteczke (obstugiwanego przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow)

w przypadku robdt wykonywanych w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
wyposazenie budowy w przeno$ng apteczke

umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, policji, najblizszego punktu telefonicznego, pogotowia ratunkowego.
zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi

w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

zapewni¢ witadciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych
na czas prowadzenia robot budowlanych,

wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umoZzliwiajace szybka ewakuacje
pracownikow w razie powstania zagrozenia,

w poblizu miejsc prowadzenia robo6t szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

4.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Roboty, prowadzone w drogach - krajowych, wojewodzkich, powiatowych i gminnych.-
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong ,Organizacjg ruchu na czas wykonania robot”.



Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z;
,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24 poz. 184
z dnia 6 czerwca 1990 .,
Zatgcznikiem do wiw Instrukcji , Typowe projekty oznakowania
zabezpieczenia rob6t prowadzonych w pasie drogowych”,
Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21 czerwca 1999 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych,
Prawem o ruchu drogowym,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach.
Na dojsciach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosowac ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe.
Pracownicy wykonujacy czynno$ci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajacg barwy bezpieczenstwa w postaci elementow trwale z nig potaczonych o cechach
umozliwiajgcych dobrg ich widocznos¢

4.4. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone
przed dostaniem sie 0sdb przypadkowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy stateczno$¢, wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie Sciekdw sanitarnych i wod opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 — warstw. Rury
powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejsze;j (liczac w poziomie od skrajnych przewoddw) niz:

1) 2 m - od linii niskiego napiecia;

2) 5 m - od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

3) 10 m - od linii wysokiego napigcia do 30 kV;

4) 15 m - od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.



Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkdw przemieszczanych przy uzyciu srodkéw transportowych
nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego $rodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa geodezyjna w skali 1:500 wydana przez PODGIK w Zgorzelcu
Umowa z Inwestorem

Pomiary w terenie

Uzgodnienia branzowe

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej od istniejacej studni oznaczonej jako S1 do
studni S3 poza teren utwardzony kruszywem. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC - U @200 w granicach opracowania tj. w obrebie dziatki 4dr, AM-5,
Obr. 0001 Bogatynia I.

Dziatki 4 jako klasouzytek wg informacji z rejestru gruntow majg wpis dr- droga.
Lokalizacje projektowanych obiektdw oraz granice opracowania przedstawiono  na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejacy stan zagospodarowania szczegGtowo opisano w czesci drogowej niniejszego opracowania.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, SDR34 kI. S (SN8)
o $rednicach 200mm. W potgczeniach rur kanalizacyjnych PVC zastosowane bedg uszczelki wargowe.
Przewody bedg utozone na 20 cm podsypce i w 30 cm obsypce z piasku, o wspotczynniku zageszczenia
1s>0,95. Przejscia rur przez przegrody budowlane oraz przejscia przez Sciany studzienek kanalizacyjnych
wykonane beda jako przejscia szczelne.

Spadki projektowanych kanatow grawitacyjnych dostosowano do warunkéw lokalnych tak, aby
bezkolizyjnie omingg istniejace i projektowane uzbrojenie.

SzczegOlowy przebieg frasy projektowanej kanalizacji  sanitarnej przedstawiono na  projekcie
zagospodarowania terenu.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studnie systemowe @1200 z gotowych elementéw betonowych
prefabrykowanych z wtazem zeliwnym z pokrywa z wypetnieniem betonowym klasy D400.

Zestawienie dlugosci poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
sie¢ kanalizacji sanitarnej:
- @200mm - 46,00 mb

5. KLASYFIKACJA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej natomiast sposob posadowienia okreslono dla

prostych warunkow gruntowych, zakres badan geotechnicznych zgodnie z §6 ust. 2 (Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych



warunkow posadowienia obiektéw budowlanych D.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz.463), ograniczono do
wykonania dwdch  matosrednicowych otwordw badawczych metodg —mechaniczno-obrotowg
na gtebokos¢ 3,0 m p.p.t. Szczegdty badan oraz wnioski zamieszczono w opinii geotechnicznej.

6. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Teren, na ktorym projektowane jest przedsiewziecie nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na terenie projektowanej inwestycji eksploatacja gornicza nie wystepuije.
8. WPLYW NA SRODOWISKO, HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Przedsiewziecie zlokalizowano zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na terenach
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Zaprojektowane systemy zabezpieczajg poszczegoine
komponenty Srodowiska przed wptywem inwestycji badz minimalizujg wptyw inwestycji na Srodowisko.
Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie na poziom natezenia dzwigku wystepujacego
w Srodowisku, nie wptynie na stan powietrza atmosferycznego w rejonie zabudowy inwestycji, nie wptynie
na stan wod podziemnych i powierzchniowych a takze nie bedzie negatywnie oddziatywaC na
powierzchni¢ ziemi. Zagospodarowanie odpaddw, ktore moga powstac w fazie realizacji inwestycji bedzie
naleze¢ do obowigzkéw firmy realizujgcej przedsiewziecie, posiadajacej stosowne pozwolenia. Nie
przewiduje sie wystgpienia bezposrednich, po$rednich, wtdrnych, skumulowanych, krotko
i dtugoterminowych statych i chwilowych oddziatywan na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym przewiduje
sie, ze realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na zdrowie mieszkancow.

Nie przewiduje sie znaczacego wptywu realizowanej inwestycji na Swiat zwierzecy, roslinny, krajobraz i
dobra kultury. Nie stwierdzono w rejonie lokalizacji przedsiewziecia wystepowania stanowisk
archeologicznych.

9. WARUNKI WYKONANIA

9.1 Roboty ziemne

Dla potrzeb budowy rurociggow z rur PVC stosowane sg wykopy ciagte, waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych lub $cianach skarpowanych bez obudowy. Generalng zasadg przy
wykonywaniu wykopdw jest, aby przy gtebokosciach powyzej 1 metra, niezaleznie od rodzaju gruntu i
warunkow wodnych wykop posiadat pionowe odeskowanie i rozparcie. W gruntach suchych
| potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe. GtebokosS¢ wykopu pod rurocigg nalezy okresli¢ biorac
pod uwage gtebokos¢ posadowienia rurociggu oraz ewentualnie dodatkowg gteboko$¢ potrzebng do
wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu. Podczas okre$lania szeroko$ci wykopu nalezy
zwroci¢ uwage na szeroko$¢ wzmacnianych struktur i na minimalng przestrzen, ktora pozwoli na zgodne
z przepisami wykonywanie prac montazowych.



9.1.1. Wykonanie wykopow

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie.

Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych okoto 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd
wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju
gruntu, a nastepnie pogtebia sig, najlepiej recznie do wtasciwej gtebokosci.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej glebokosci.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie
wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania wykopow pomostami dla
umozliwienia przejscia pieszych lub przejazdu pojazdow.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1 metra, a w nocy oznakowany Swiattami
ostrzegawczymi.

9.1.2. Przygotowanie podfoza

W miejscu wystepowania podtoza o matej nosnosci lub w przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu
nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci 20 cm.
Na powierzchni podfoza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykonaC warstwe wyréwnawczg z
materiatu sypkiego, bez zageszczania, wyprofilowang i wyrdwnang zgodnie z projektowanym spadkiem.
Materiat podsypki powinien spetniaC nastepujace warunki:

- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm,

- nie moze by¢ zamrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Rur z PVC nie wolno ukiladaé bezposrednio na fawach betonowych ani zalewa¢ betonem.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku.

9.1.3. Zasypywanie rurociggow i zageszczanie gruntu

Do wykonania zasypu nalezy przystapi¢ po odbiorze i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu.
Zasyp wykopu sktada sie z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej rury — obsypki,

- warstwy wypetniajacej — zasypki.
Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubo$ci do 1/3 Srednicy rury (lub 10-30 cm) zageszczajac kazdg
warstwe.
Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch
rury (po zageszczeniu). Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie
podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.
Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokoSci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw, przyczep itp. bezposrednio na rure.



Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakdw.
Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonaC aby rura miata odpowiednie podparcie po
bokach. Zageszczanie moze by¢ wykonywane mechanicznie dzigki wtasnemu cigzarowi sprzetu i sile
uderzeniowej. Zaleca sie zastosowanie sprzetu, ktory moze pracowac jednoczesnie po obu stronach
przewodu. Wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonywac przy uzyciu podbijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest
w odlegtosci minimum 10 cm od rury.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone ostroznie, aby unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po
wypetnieniu wykopu do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w
kierunku od $cian wykopu do rury. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero,
gdy nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

9.1.4 Odwodnienie wykopow

Na gtebokosci uktadania przytaczy nie przewiduje sie wystgpienia wody gruntowej, w zwigzku z czym nie
wystepuje koniecznos¢ wykonania instalacji do odwodnienia wykopu. Wody opadowe i z saczen
wypompowac w miare potrzeb, bezposrednio z wykopu pompg spalinowa.

9.2. Roboty montazowe kanatow

Kolektor kanalizacji deszczowej wykona¢ jako odcinki proste potgczone na zatamaniach trasy studniami
systemowymi prefabrykowanymi.

Do budowy sieci kanalizacyjnych nalezy zastosowac gruboscienne rury z PVC, kielichowe o $rednicy 200
mm . Instalacje z PVC zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza 0-30°C. Budowe danego
odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie ustabilizowania
sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow wezlowych przewidzianych w dokumentacji. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej co umozliwi systematyczne
odwodnienie wykopu. Przed potaczeniem rur bose konce nalezy smarowa¢ Srodkami utatwiajacymi
poslizg. Bose konce rur nalezy wciskaC w kielichy do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie
bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.
Projektowane kolektory  utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu z pogtebieniem tak, aby kanat na 1/4
obwodu przylegat do podioza. Kanat umocni¢ poprzez dwustronne podbicie bokéw i spodu rury dobrze
zageszczong zasypka.

9.3. Studnie kanalizacyjne

Zaleca sie projektowane studnie inspekcyjne S2-S3 wykona¢ z zastosowaniem gotowych
prefabrykowanych elementow studni. Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
wybranego systemu.

10. Préba szczelnosci.

Prébe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:



- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
11.  Odbiér.

Catosc robot oraz odbiory wykonac zgodnie z przywotanymi normami i wytycznymi:

PN-EN 1610: 2002, PN-EN = Budowa i badanie przewoddw  kanalizacyjnych,
1610: 2002/Ap1
PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe  z tworzyw  sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu ( PP) do
odwadniania i kanalizacji,

- | PN-ENV 1046:2002 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

przesytania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne

zalecenia ukfadania przewodow pod ziemia i nad ziemig”.

- | PN-EN 1917:2004 "Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe"

- | PN-EN 476:200 ,Wymagania ogblne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

- | PN-EN 124:2000 LZwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych donawierzchni dla

ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,
Znakowanie, sterowanie jako$cig”.

- | PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

- PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

- Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal
2003,

W trakcie robdt wykonywac odbiory czeSciowe, ktorym podlegajg elementy ulegajace zakryciu w
szczegolnosci:

wykop,

umocnienie wykopu,

podtoze pod rurociggi,

przygotowanie i montaz studzienek,

utozenie przewoddw,

obsypka i jej zageszczenie,

proba szczelno$ci rurociggdw kanalizacyjnych i studzienek,

zasyp i jego zageszczenie,

12. UWAGI KONCOWE

Wykonanie robét kanalizacyjnych nalezy zlecic firmie posiadajacej odpowiedni sprzet do wykonania robot
ziemnych.

Przed zasypaniem poszczegolnych odcinkoéw kanatu nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

PrzejScia przez $ciang lub fundament wykonac w rurach ostonowych.

Ponadto:

- wykonanie roboét nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym,



- przejscie przez wykop nalezy trwale zabezpieczy¢ ktadkami, a caty wykop ogrodzi¢

w celu unikniecia wypadkow 0sdb postronnych,
- pracownicy wykonujacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

przy robotach ziemnych,
- wszystkie kolizje z sieciami nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z dysponentami tych sieci i wykonywac
roboty w rejonie kolizji pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane w
odniesieniu do rodzaju kolizji.

11. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej odpowiedniej Stuzbie Geodezyjnej i jeden egzemplarz przediozy¢ Inwestorowi

12. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Przepisy:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47/03 poz.401)

Normy:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-01700:1999 Wodociagi ikanalizacja. Urzadzenia isie¢C zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

Opracowat:

mgr inz. Franciszek Baszak



